

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工1	上田川河川改修工事	上田	株式会社アキラ工設	2,770,000	3,047,000	3 7 26	ふるさと整備課	4/30落札者決定
工2	加納地内配水管布設替工事	加納	株式会社サクラテクノ	31,800,000	34,980,000	3 9 17	上下水道課	4/27落札者決定
工3	島尾污水管渠布設第3-1工区工事	島尾	株式会社山正	3,180,000	3,498,000	3 7 9	上下水道課	4/27落札者決定
工4	上泉污水管渠布設第3-1工区工事	上泉	水口工業株式会社	1,400,000	1,540,000	3 5 28	上下水道課	4/27落札者決定
委1	氷見市環境浄化センター機械棟耐震診断(土木・非線形解析)業務委託	湖光	中日本建設コンサルタント株式会社 富山事務所	18,834,000	20,717,400	4 2 28	上下水道課	4/27落札者決定
委2	堀田Ⅱ調査区地籍調査C・E工程業務委託	堀田	株式会社協和 氷見支店	17,300,000	19,030,000	4 2 28	農林畜産課	4/27落札者決定
委3	堀田Ⅰ調査区地籍調査FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2・G工程業務委託	堀田	朝日コンサルタンツ株式会社	15,000,000	16,500,000	4 2 28	農林畜産課	4/27落札者決定
委4	ため池耐震性調査業務(その20)委託	柿谷外2	朝日コンサルタンツ株式会社	7,497,000	8,246,700	3 11 26	ふるさと整備課	4/27落札者決定
委5	ため池耐震性調査業務(その19)委託	早借外1	株式会社協和 氷見支店	5,863,000	6,449,300	3 11 26	ふるさと整備課	4/27落札者決定
委6	指崎2号農道橋補修設計業務委託	指崎	朝日コンサルタンツ株式会社	2,650,000	2,915,000	3 7 30	ふるさと整備課	4/27落札者決定
委7	氷見市上水道施設保守点検業務委託	市内一円	森山電機株式会社	1,180,000	1,298,000	4 3 31	上下水道課	4/27落札者決定
委8	上田子浄水場計装設備保守点検業務委託	上田子	株式会社柿本商会 富山支店	560,000	616,000	4 3 31	上下水道課	4/27落札者決定
委9	氷見駅周辺植栽管理業務委託	伊勢大町一丁目	北日本造園株式会社	950,000	1,045,000	4 3 22	都市計画課	4/27落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工5	氷見運動公園災害時検査地整備工事	大浦新町	立山土建株式会社	74,500,000	81,950,000	3 9 10	都市計画課	5/21落札者決定
工6	市道棚懸坪池線道路改良(その2)工事	棚懸	有限会社鎌仲建設	23,100,000	25,410,000	3 10 29	道路課	5/21落札者決定
工7	市道磯辺村木線道路改良(その2)工事	磯辺	有限会社榊形開発	14,800,000	16,280,000	3 10 22	道路課	5/21落札者決定
工8	市道瀬間田3号線道路改良工事	泊	能越道路サービス株式会社	12,050,000	13,255,000	3 10 25	道路課	5/21落札者決定
工9	戸津宮地区法枠工改修工事	戸津宮	瞳土建工業株式会社	7,770,000	8,547,000	3 10 29	ふるさと整備課	5/21落札者決定
工10	市道上泉大浦線側溝改修(その2)工事	大浦	水口工業株式会社	4,580,000	5,038,000	3 7 30	道路課	5/21落札者決定
工11	氷見駅周辺整備に係る支障物件解体工事	伊勢大町一丁目	株式会社大成和	6,100,000	6,710,000	3 8 13	都市計画課	5/21落札者決定
工12	一般国道415号道路総合交付金工事に伴う仮配管布設工事	泉	水口工業株式会社	14,900,000	16,390,000	3 8 31	上下水道課	5/21落札者決定
工13	氷見運動公園災害時検査地舗装(その1)工事	大浦新町	八洲道路株式会社	23,370,000	25,707,000	3 9 30	都市計画課	5/21落札者決定
工14	氷見運動公園災害時検査地舗装(その2)工事	大浦新町	西川工業株式会社	21,950,000	24,145,000	3 9 30	都市計画課	5/21落札者決定
工15	市道堀田海老坂線舗装補修工事	堀田	氷見土建工業株式会社	3,890,000	4,279,000	3 7 16	道路課	5/21落札者決定
工16	宮田小学校避難設備取替工事	島尾	有限会社谷村建設	1,140,000	1,254,000	3 8 16	教育総務課	5/21落札者決定
工17	氷見市海浜植物園展示ホール換気扇取替工事	柳田	株式会社ヤマハナ電機	3,360,000	3,696,000	3 7 16	都市計画課	5/21落札者決定
委10	橋梁補修設計業務(その14)委託	日詰外2	北電技術コンサルタント株式会社	11,128,000	12,240,800	3 8 31	道路課	5/21落札者決定
委11	橋梁補修設計業務(その13)委託	本町外3	建設技研コンサルタンツ株式会社 氷見支店	10,883,000	11,971,300	3 8 31	道路課	5/21落札者決定
委12	橋梁補修設計業務(その15)委託	胡桃外1	北建コンサル株式会社 氷見支店	7,800,000	8,580,000	3 8 31	道路課	5/21落札者決定
委13	栄町・朝日丘市営住宅機械設備改修工事实施設計業務委託	栄町外1	株式会社浅地建築設計事務所	1,930,000	2,123,000	3 8 31	都市計画課	5/21落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工18	中央1号幹線M9人孔圧送管布設替工事	湖光	株式会社大成和	4,400,000	4,840,000	3	7	9	上下水道課	6/4落札者決定
工19	沖崎川河川改修工事	十二町	瞳土建工業株式会社	2,820,000	3,102,000	3	7	30	ふるさと整備課	6/4落札者決定
工20	街路リフレッシュ(その1)工事	中央町	有限会社キタ	1,850,000	2,035,000	3	7	30	道路課	6/4落札者決定
工21	林道能越2号線改良(その1)工事	赤毛	茶橋建設	1,580,000	1,738,000	3	8	31	ふるさと整備課	6/4落札者決定
工22	市道島崎水島線側溝改修(その2)工事	十二町	有限会社キタ	1,350,000	1,485,000	3	7	30	道路課	6/4落札者決定
工23	朝日山公園展望台解体撤去工事	幸町	株式会社萩原建設	10,860,000	11,946,000	3	10	29	都市計画課	6/4落札者決定
工24	仏生寺地内配水管布設替工事	仏生寺	有限会社三永工業	45,000,000	49,500,000	3	9	30	上下水道課	6/4落札者決定
工25	十二町地内配水管布設替工事	十二町	株式会社カネセ設備工業	42,300,000	46,530,000	3	9	30	上下水道課	6/4落札者決定
工26	氷見市民プール・トレーニングセンターろ過機更新工事	大浦	立山土建株式会社	37,600,000	41,360,000	3	12	17	都市計画課	6/4落札者決定
工27	主要地方道万尾脇方線道路総合交付金工事に伴う仮配管布設工事	白川	有限会社山徳設備	7,730,000	8,503,000	3	9	17	上下水道課	6/4落札者決定
工28	市道北八代堀田線舗装補修工事	大野	八洲道路株式会社	4,160,000	4,576,000	3	7	30	道路課	6/4落札者決定
工29	北大町第二工区取水ゲート補修工事	北大町	水機工業株式会社	3,300,000	3,630,000	3	10	29	道路課	6/4落札者決定
委14	緊急浸水対策調査計画策定業務(外2)委託(合冊)	宮田外4	株式会社協和 氷見支店	9,100,000	10,010,000	4	3	18	ふるさと整備課	6/4落札者決定
委15	県単治山宇波地区測量設計業務(外2)委託(合冊)	宇波外2	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	2,900,000	3,190,000	3	8	30	ふるさと整備課	6/4落札者決定
委16	県単治山谷屋地区測量設計業務(外1)委託(合冊)	谷屋外1	日本海測量設計株式会社 氷見支店	1,930,000	2,123,000	3	8	30	ふるさと整備課	6/4落札者決定
委17	山崎谷排水路改良測量設計業務委託	吉滝	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	1,698,000	1,867,800	3	10	20	ふるさと整備課	6/4落札者決定
委18	市道中村上田線建物調査業務委託	中村	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	663,000	729,300	3	8	31	道路課	6/4落札者決定
委19	市道上庄中央線用地測量業務委託	泉	日本海測量設計株式会社 氷見支店	1,050,000	1,155,000	3	8	31	道路課	6/4落札者決定
委21	朝日山公園剪定雪吊り業務委託	幸町	みなもと造園株式会社	4,750,000	5,225,000	4	3	25	都市計画課	6/4落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工30	女良漁港機能保全工事	中波	氷見土建工業株式会社	21,000,000	23,100,000	3 10 20	水産振興課	6/23落札者決定
工31	市道三尾見内線道路改良(その1)工事	三尾	株式会社辻建設	19,900,000	21,890,000	3 11 12	道路課	6/23落札者決定
工32	白川地区農業集落排水施設区域統合(泊3号ポンプ圧送管 布設)工事	泊	株式会社サクラテクノ	15,150,000	16,665,000	3 10 29	上下水道課	6/23落札者決定
工33	市道大浦石坊線道路改良(その5)工事	大浦	株式会社ハマイ	14,000,000	15,400,000	3 11 30	道路課	6/23落札者決定
工34	中央町第一工区消雪パイプリフレッシュ工事	中央町	株式会社カネセ設備工業	11,100,000	12,210,000	3 10 15	道路課	6/23落札者決定
工35	伊勢大町第二第三工区消雪ピット蓋取替工事	伊勢大町	有限会社樹形開発	9,980,000	10,978,000	3 10 29	道路課	6/23落札者決定
工36	林道水北線改良工事	北八代	株式会社大成和	3,860,000	4,246,000	3 9 30	ふるさと整備課	6/23落札者決定
工37	市道幸町2号線側溝改修工事	幸町	株式会社駒崎工業所	3,280,000	3,608,000	3 9 17	道路課	6/23落札者決定
工38	市道上泉下田子2号線防護柵設置工事	上泉	有限会社谷村建設	2,258,000	2,483,800	3 8 27	道路課	6/23落札者決定
工39	街路リフレッシュ(その2)工事	朝日丘	株式会社山正	2,300,000	2,530,000	3 9 17	道路課	6/23落札者決定
工40	街路リフレッシュ(その3)工事	朝日本町	瞳土建工業株式会社	2,000,000	2,200,000	3 9 17	道路課	6/23落札者決定
工41	林道能越2号線改良(その2)工事	棚懸				3 9 30	ふるさと整備課	不調
工42	泉地内配水管布設替工事	泉	株式会社アキラ工設	30,000,000	33,000,000	3 10 29	上下水道課	6/23落札者決定
工43	十二町地内配水管布設替(その2)工事	十二町	昇永工業株式会社	17,400,000	19,140,000	3 10 29	上下水道課	6/23落札者決定
工44	配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	大野外1				3 7 30	上下水道課	不調
委22	市道橋梁点検(その4)業務委託	新保外	株式会社新日本コンサル タント 氷見営業所	8,000,000	8,800,000	3 9 10	道路課	6/23落札者決定
委23	市道橋梁点検(その5)業務委託	間島外	株式会社建成コンサル タント 氷見支店	6,450,000	7,095,000	3 9 10	道路課	6/23落札者決定
委24	氷見駅周辺整備物件調査業務委託	伊勢大町一 丁目外1	朝日コンサルタンツ株式 会社	3,325,000	3,657,500	3 9 30	都市計画課	6/23落札者決定
委25	市道宇波脇方線側溝改修測量設計業務委託	宇波	北陸航測株式会社 氷見支 店	2,000,000	2,200,000	3 10 1	道路課	6/23落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
委26	朝日山公園用地測量業務委託	幸町	朝日コンサルタンツ株式会社	700,000	770,000	4 3 18	都市計画課	6/23落札者決定
委27	氷見駅周辺整備土壌環境概況調査業務委託	伊勢大町二丁目	株式会社村尾地研	840,000	924,000	3 9 30	都市計画課	6/23落札者決定
委28	氷見運動公園野球場管理棟新築工事設計業務委託	大浦新町	株式会社シオ建築設計事務所	2,500,000	2,750,000	3 11 15	都市計画課	6/23落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工45	市道新保上田線新田橋補修工事	新保	三久建設株式会社	29,850,000	32,835,000	4 2 28	道路課	7/20落札者決定
工46	市道沖布5号線道路改良(その1)工事	鞍川	西川工業株式会社	24,850,000	27,335,000	4 2 28	道路課	7/20落札者決定
工47	指崎防火水槽更新工事	指崎	能越道路サービス株式会社	10,250,000	11,275,000	3 12 15	消防総務課(ふるさと整備課)	7/20落札者決定
工48	上田子防火水槽新設工事	上田子	水口工業株式会社	8,000,000	8,800,000	3 12 15	消防総務課(ふるさと整備課)	7/20落札者決定
工49	北大町第一工区消雪パイプリフレッシュ工事	北大町	株式会社大成和	7,947,000	8,741,700	3 10 22	道路課	7/20落札者決定
工50	市道触坂古磯線路肩補修工事	触坂	有限会社樹形開発	7,340,000	8,074,000	3 10 29	道路課	7/20落札者決定
工51	不燃物処理センター最終処分場遮水工事	床鍋	株式会社萩原建設	7,470,000	8,217,000	3 11 19	環境防犯課(ふるさと整備課)	7/20落札者決定
工52	市道窪9号線側溝敷設工事	窪	有限会社谷村建設	3,174,000	3,491,400	3 9 27	道路課	7/20落札者決定
工53	県単余川地区治山工事	余川	株式会社大谷組	2,810,000	3,091,000	3 10 29	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工54	市道鞍川中央線側溝改修工事	鞍川	有限会社キタ	2,420,000	2,662,000	3 9 27	道路課	7/20落札者決定
工55	林道能越2号線改良(その2)工事	棚懸				3 9 30	ふるさと整備課	不調
工56	金光寺1号外1池廃止工事	深原外	有限会社山茂建工	2,490,000	2,739,000	3 10 29	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工57	朝日丘市営住宅3号棟外壁外断熱改修工事	朝日丘	株式会社萩原建設	7,070,000	7,777,000	3 11 12	都市計画課	7/20落札者決定
工58	氷見市海浜植物園大温室ボイラー更新工事	柳田	有限会社山徳設備	7,100,000	7,810,000	3 11 22	花みどり推進室(都市計画課)	7/20落札者決定
工61	氷見運動公園パークゴルフ場舗装工事	大浦新町	氷見土建工業株式会社	4,790,000	5,269,000	3 9 24	都市計画課	7/20落札者決定
工62	市道下田子海老坂線舗装補修工事	小竹	西川工業株式会社	4,450,000	4,895,000	3 9 27	道路課	7/20落札者決定
工63	市道環状南線舗装補修工事	南大町	八洲道路株式会社	4,380,000	4,818,000	3 9 27	道路課	7/20落札者決定
工64	市道加納諏訪野線舗装補修工事	諏訪野	八洲道路株式会社	3,400,000	3,740,000	3 9 27	道路課	7/20落札者決定
工65	市道漁港吐川線舗装補修工事	比美町	氷見土建工業株式会社	3,370,000	3,707,000	3 9 27	道路課	7/20落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工66	氷見市環境浄化センター中央監視設備改築(その3)工事	湖光	株式会社柿本商会 富山支店	101,500,000	111,650,000	4 3 31	上下水道課	7/20落札者決定
工67	三尾配水場水位計取替(外2)修繕	三尾外2	株式会社ヤマハナ電機	4,750,000	5,225,000	3 10 29	上下水道課	7/20落札者決定
工68	味川第1配水場-味川第2配水場間テレメータ取替修繕	味川	有限会社澤武電機商会	4,540,000	4,994,000	3 11 30	上下水道課	7/20落札者決定
工69	味川第1配水場電磁流量計取替(外2)修繕	味川	株式会社紅井電機商会	4,447,000	4,891,700	3 11 30	上下水道課	7/20落札者決定
工70	谷村配水場残留塩素計取替修繕	余川	森山電機株式会社	2,000,000	2,200,000	3 10 29	上下水道課	7/20落札者決定
工71	赤毛・坪池浄水場活性炭ろ過装置ろ材取替修繕	赤毛・坪池	荏原商事株式会社 富山支店	1,740,000	1,914,000	4 1 31	上下水道課	7/20落札者決定
工72	上田子地内さく井工事	上田子	立山土建株式会社	13,800,000	15,180,000	3 12 10	道路課	7/20落札者決定
委29	市道環状南線道路詳細設計業務委託	大浦・海津	株式会社国土開発センター 富山支店	28,900,000	31,790,000	4 3 25	道路課	7/20落札者決定
委30	第一揚水機場外1耐水化実施設計業務委託	中央町・湖光	中日本建設コンサルタント 株式会社 富山事務所	9,900,000	10,890,000	4 3 18	上下水道課	7/20落札者決定
委31	氷見市公園施設長寿命化計画策定業務委託	市内一円	株式会社国土開発センター 富山支店	6,400,000	7,040,000	3 12 24	都市計画課	7/20落札者決定
委32	市道環状南線測量業務委託	大浦・海津	朝日コンサルタンツ株式会 社	3,423,000	3,765,300	3 9 24	道路課	7/20落札者決定
委33	市道論田大谷線測量設計業務委託	論田	日本海測量設計株式会社 氷見支店	2,790,000	3,069,000	3 12 17	道路課	7/20落札者決定
委34	市道万尾4号線測量設計業務委託	万尾	朝日コンサルタンツ株式会 社	2,102,000	2,312,200	3 11 30	道路課	7/20落札者決定
委35	合葬施設整備実施設計業務委託	北八代	雄飛建築設計事務所	2,170,000	2,387,000	3 12 24	環境防犯課(都市計画 課)	7/20落札者決定
委36	水道施設現況(漏水)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報株式会社 北 陸支店	8,900,000	9,790,000	4 3 15	上下水道課	7/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工73	市道谷村1号線田中橋補修工事	余川	三興土木株式会社	24,380,000	26,818,000	4 2 28	道路課	8/24落札者決定
工74	新川河川改修工事	島尾	株式会社ハマイ	10,890,000	11,979,000	4 3 10	ふるさと整備課	8/24落札者決定
工75	鞍骨川河川改修(その2)工事	鞍骨	斉藤建設株式会社	9,300,000	10,230,000	4 3 10	ふるさと整備課	8/24落札者決定
工76	女良漁港機能保全(その2)工事	中波				3 11 15	水産振興課	不調
工77	市道下田子海老坂線2号橋補修工事	上田子				3 12 13	道路課	不調
工78	堀田川河川改修工事	堀田	瞳土建工業株式会社	4,500,000	4,950,000	3 12 10	ふるさと整備課	8/24落札者決定
工79	街路リフレッシュ(その4)工事	地蔵町	株式会社大成和	3,735,000	4,108,500	3 11 8	道路課	8/24落札者決定
工80	市道北八代堀田線法面補修工事	余川				3 11 26	道路課	不調
工81	市道井干線側溝改修(その2)工事	柳田	有限会社谷村建設	2,740,000	3,014,000	3 10 25	道路課	8/24落札者決定
工82	早借川河川改修工事	早借	瞳土建工業株式会社	2,800,000	3,080,000	3 12 10	ふるさと整備課	8/24落札者決定
工83	市道宮田3号線路肩補修工事	宮田	有限会社谷村建設	2,080,000	2,288,000	3 10 25	道路課	8/24落札者決定
工84	街路リフレッシュ(その5)工事	南大町	有限会社泉組	1,680,000	1,848,000	3 11 8	道路課	8/24落札者決定
工85	八代地区防災センター改修工事	磯辺	売木林業株式会社	3,400,000	3,740,000	3 11 30	消防総務課(都市計画課)	8/24落札者決定
工86	窪～十二町地内配水管布設替工事	窪外1	株式会社アサツキ	36,000,000	39,600,000	3 12 10	上下水道課	8/24落札者決定
工87	中谷内地内配水管布設替工事	中谷内	辻工業株式会社	9,530,000	10,483,000	3 12 17	上下水道課	8/24落札者決定
工88	丸の内地内電柱更新工事に伴う配水管布設替工事	丸の内	株式会社カネセ設備工業	3,530,000	3,883,000	3 12 17	上下水道課	8/24落札者決定
工89	加納地内配水管布設工事	加納	株式会社宮沢設備	2,180,000	2,398,000	3 10 15	上下水道課	8/24落札者決定
工90	金沢医科大学氷見市民病院医師住宅改修工事	幸町	有限会社山徳設備	5,050,000	5,555,000	3 11 30	病院事業管理室(都市計画課)	8/24落札者決定
工91	氷見市消防庁舎シャワー室改修工事	加納	株式会社駒崎工業所	3,900,000	4,290,000	3 11 30	消防総務課(都市計画課)	8/24落札者決定



番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工92	配水管布設替工事に伴う舗装本復旧(その2)工事	惣領	八洲道路株式会社	15,460,000	17,006,000	3 10 29	上下水道課	8/24落札者決定
工93	市道下久津呂深原線道路改良(舗装その4)工事	下久津呂	西川工業株式会社	9,270,000	10,197,000	3 12 3	道路課	8/24落札者決定
工94	林道池田床鍋線舗装工事	久目	八洲道路株式会社	7,220,000	7,942,000	3 11 30	ふるさと整備課	8/24落札者決定
工95	配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	大野外1	氷見土建工業株式会社	4,600,000	5,060,000	3 10 29	上下水道課	8/24落札者決定
工96	市道深原三田窪線舗装補修工事	矢田部	氷見土建工業株式会社	2,930,000	3,223,000	3 10 22	道路課	8/24落札者決定
工97	中学校特別教室空調機器設置工事	加納外2	株式会社プロ・ム	13,691,000	15,060,100	3 11 19	教育総務課	8/24落札者決定
工98	上坊寺配水場給水ユニット取替修繕	谷屋	森山電機株式会社	5,900,000	6,490,000	4 2 28	上下水道課	8/24落札者決定
工99	中継マンホールポンプ機器修繕	間島外4	有限会社澤武電機商会	3,400,000	3,740,000	3 12 3	上下水道課	8/24落札者決定
工100	上余川加圧場ポンプ(外1)修繕	上余川外1	浜本電機商会	1,190,000	1,309,000	3 11 30	上下水道課	8/24落札者決定
委37	氷見市大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務委託	朝日丘	三和ボーリング株式会社	10,700,000	11,770,000	4 1 14	都市計画課	8/24落札者決定
委38	ため池耐震性調査業務(その21)委託	新保外1	株式会社太陽設計 氷見事務所	6,400,000	7,040,000	4 2 25	ふるさと整備課	8/24落札者決定
委39	朝日山公園測量業務委託	幸町	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	2,099,000	2,308,900	3 12 24	都市計画課	8/24落札者決定
委40	阿尾城跡レーザー測量業務委託	氷見市立博物館	北陸航測株式会社 氷見支店	2,690,000	2,959,000	3 12 24	博物館	8/24落札者決定
委41	金沢医科大学氷見市民病院受電設備気中開閉器(PAS)取替修繕業務	鞍川	株式会社米沢ビルシステム サービス	1,944,000	2,138,400	3 11 26	病院事業管理室	8/24落札者決定
委42	旧速川公民館調理台移設等業務委託	小久米	株式会社宮沢設備	680,000	748,000	3 10 29	教育総務課	8/24落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工101	女良漁港機能保全(その2)工事	中波				3 12 15	水産振興課	不調
工102	市道下田子海老坂線2号橋補修工事	上田子	三興土木株式会社	5,040,000	5,544,000	4 1 31	道路課	9/24落札者決定
工103	市道北八代堀田線法面補修工事	余川				3 11 26	道路課	不調
工104	小杉地区急傾斜地崩壊防止対策工事	小杉	三久建設株式会社	28,300,000	31,130,000	4 1 31	ふるさと整備課	9/24落札者決定
工105	北大町第一工区消雪パイプリフレッシュ(その2)工事	北大町	株式会社大成和	4,300,000	4,730,000	3 11 30	道路課	9/24落札者決定
工106	市道上庄中央線道路改良(その3)工事	泉	株式会社禪野曳方工業	4,190,000	4,609,000	3 12 17	道路課	9/24落札者決定
工107	市道上久津呂粟原線側溝改修工事	上久津呂	有限会社山茂建工	3,900,000	4,290,000	3 12 10	道路課	9/24落札者決定
工108	垂姫川河川改修工事	藪田	有限会社キタ	1,670,000	1,837,000	3 12 10	ふるさと整備課	9/24落札者決定
工109	島尾駅公衆トイレ新築工事	島尾	株式会社ハマイ	7,630,000	8,393,000	4 3 11	地域振興課(都市計画課)	9/24落札者決定
工110	湖南小学校体育館屋根改修工事	飯久保	株式会社島屋	7,250,000	7,975,000	3 11 30	教育総務課	9/24落札者決定
工111	避難所防災備蓄庫設置工事	加納外5	瞳土建工業株式会社	3,490,000	3,839,000	4 1 26	地域防災課(都市計画課)	9/24落札者決定
工112	氷見市ふれあいスポーツセンター屋上防水改修工事	鞍川	有限会社谷村建設	2,450,000	2,695,000	3 12 10	スポーツ振興課(都市計画課)	9/24落札者決定
工113	泉地内配水管布設替(その2)工事	泉	株式会社山正	76,500,000	84,150,000	4 3 18	上下水道課	9/24落札者決定
工114	湖光地内配水管布設替工事	湖光外1	株式会社駒崎工業所	26,500,000	29,150,000	4 2 28	上下水道課	9/24落札者決定
工115	十二町地内配水管布設替(その3)工事	十二町	株式会社三ノ宮住設	17,200,000	18,920,000	4 3 11	上下水道課	9/24落札者決定
工116	氷見市ふれあいスポーツセンタートイレ洋式化工事	鞍川	株式会社宮沢設備	3,940,000	4,334,000	3 11 30	スポーツ振興課(都市計画課)	9/24落札者決定
工117	市道鞍骨上出線舗装新設工事	鞍骨				3 11 26	道路課	不調
工118	第一揚水機場監視操作設備改築工事	中央町・湖光	株式会社柿本商会 富山支店	61,000,000	67,100,000	4 3 31	上下水道課	9/24落札者決定
工119	道路照明灯LED更新工事	堀田外	有限会社澤武電機商会	6,050,000	6,655,000	3 11 26	道路課	9/24落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工120	中継マンホールポンプ機器(その2)修繕	稲積外1	株式会社ヤマハナ電機	1,960,000	2,156,000	3 12 17	上下水道課	9/24落札者決定
工121	氷見市ふれあいスポーツセンター空調設備改修工事	鞍川	有限会社セトク工務店	4,500,000	4,950,000	4 1 28	スポーツ振興課(都市計画課)	9/24落札者決定
工122	氷見市ふれあいスポーツセンター非常用発電機内蓄電池等更新工事	鞍川	氷見大電有限公司	1,646,000	1,810,600	3 12 17	スポーツ振興課(都市計画課)	9/24落札者決定
委43	灘浦配水区配水方式適正化設計業務委託	小境～大境	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	9,000,000	9,900,000	4 2 28	上下水道課	9/24落札者決定
委44	配水管布設替設計業務委託	窪～柳田	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	5,600,000	6,160,000	4 1 31	上下水道課	9/24落札者決定
委45	配水管布設替設計業務(その2)外1委託(合冊)	北大町外1	株式会社協和 氷見支店	3,300,000	3,630,000	4 1 31	上下水道課	9/24落札者決定
委46	市道橋梁点検(その6)業務委託	下田子外	北陸航測株式会社 氷見支店	3,600,000	3,960,000	4 1 31	道路課	9/24落札者決定
委47	市道鞍川沖布線ボックスカルバート点検業務委託	鞍川	株式会社協和 氷見支店	800,000	880,000	3 11 26	道路課	9/24落札者決定
委48	氷見市公共下水道ストックマネジメント管路施設点検調査業務委託	市内一円	株式会社アムテック	5,590,000	6,149,000	3 12 20	上下水道課	9/24落札者決定
委49	消雪施設ピット清掃業務委託	地蔵町外	株式会社アムテック	2,330,000	2,563,000	3 11 19	道路課	9/24落札者決定
委50	上庄川右岸排水機場除塵機調査業務委託	幸町	水機工業株式会社	820,000	902,000	3 12 17	ふるさと整備課	9/24落札者決定
委51	消雪ポンプ制御盤点検調整業務委託	地蔵町外	森山電機株式会社	720,000	792,000	4 3 15	道路課	9/24落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工123	市道胡桃国見線東谷大橋補修工事	胡桃	有限会社榊形開発	14,800,000	16,280,000	4 3 18	道路課	10/27落札者決定
工124	県単宇波地区治山(外1)工事(合冊)	宇波外1	白川建設株式会社	11,300,000	12,430,000	4 3 24	ふるさと整備課	10/27落札者決定
工125	市道白川中央線中村橋補修工事	白川	白川建設株式会社	6,468,000	7,114,800	4 3 4	道路課	10/27落札者決定
工126	県単谷屋地区治山(外1)工事(合冊)	谷屋外1	有限会社榊形開発	5,698,000	6,267,800	4 3 24	ふるさと整備課	10/27落札者決定
工127	市道上坊寺梨木線側溝改修工事	谷屋	有限会社キタ	1,900,000	2,090,000	3 12 17	道路課	10/27落札者決定
工128	市道森寺親田線路肩補修工事	森寺				4 1 14	道路課	不調
工129	大野市営住宅水洗化工事	大野	株式会社萩原建設	5,130,000	5,643,000	4 1 28	都市計画課	10/27落札者決定
工130	ひみラボ水族館トップライト破損修繕	惣領	有限会社セトク工務店	3,300,000	3,630,000	3 12 24	教育総務課	10/27落札者決定
工131	栄町市営住宅埋設排水管新設工事	栄町	株式会社サクラテクノ	5,750,000	6,325,000	4 1 31	都市計画課	10/27落札者決定
工132	ふれあいの森駐車場舗装更新工事	鞍川	氷見土建工業株式会社	18,000,000	19,800,000	4 1 14	都市計画課	10/27落札者決定
委52	ため池耐震性調査業務(その22)委託	宮田外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	5,900,000	6,490,000	4 3 25	ふるさと整備課	10/27落札者決定
委53	ため池耐震性調査業務(その23)委託	仏生寺	日本海測量設計株式会社 氷見支店	3,650,000	4,015,000	4 3 25	ふるさと整備課	10/27落札者決定
委54	上田子No.2配水池修繕実施設計業務委託	上田子	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	5,400,000	5,940,000	4 3 14	上下水道課	10/27落札者決定
委55	氷見駅周辺整備用地測量業務委託	伊勢大町1丁目外1	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	1,823,000	2,005,300	4 1 28	都市計画課	10/27落札者決定
委56	上田子地区消雪設備設計業務委託	上田子	株式会社協和 氷見支店	1,950,000	2,145,000	4 1 28	道路課	10/27落札者決定
委57	市道橋梁点検(その7)業務委託	余川外	朝日コンサルタンツ株式会社	1,620,000	1,782,000	4 3 18	道路課	10/27落札者決定
委58	道路台帳測量業務委託	市内一円	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	804,000	884,400	4 1 7	道路課	10/27落札者決定
委59	氷見市ふれあいスポーツセンター常用発電機更新工事設計業務委託	鞍川	株式会社浅地建築設計事務所	1,290,000	1,419,000	4 1 31	都市計画課	10/27落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工133	氷見運動公園野球場フェンス保護マット設置工事	大浦新町	氷見土工工業株式会社	29,800,000	32,780,000	4 3 25	都市計画課	11/12落札者決定
工134	市道北八代堀田線法面補修工事	余川	株式会社大成和	4,120,000	4,532,000	4 2 25	道路課	11/12落札者決定
工135	久目加圧場フェンス更新工事	久目	有限会社七トク工務店	1,413,000	1,554,300	4 3 15	上下水道課	11/12落札者決定
工136	幸町地内緊急時給水車用給水栓設置工事	幸町	有限会社山徳設備	4,200,000	4,620,000	4 3 18	上下水道課	11/12落札者決定
工137	大浦地内配水管布設工事	大浦	水口工業株式会社	3,180,000	3,498,000	4 3 15	上下水道課	11/12落札者決定
委60	林道水北線土質調査業務委託	小滝	ダイチ株式会社	3,280,000	3,608,000	4 1 31	ふるさと整備課	11/12落札者決定
委61	阿尾漁港水底土砂成分調査業務委託	阿尾	ユーロフィンアースコンサル 株式会社	750,000	825,000	4 1 28	水産振興課	11/12落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工138	市道指崎稲積線道路改良(その1)工事	稲積	株式会社江添組	9,700,000	10,670,000	4 3 25	道路課	12/3落札者決定
工139	市道森寺親田線路肩補修工事	森寺	瞳土建工業株式会社	1,680,000	1,848,000	4 3 14	道路課	12/3落札者決定
工140	市道日詰早借線神明橋補修工事	日詰	有限会社谷村建設	2,070,000	2,277,000	4 3 14	道路課	12/3落札者決定
工141	市営住宅機械設備改修工事	栄町・朝日丘	株式会社宮沢設備	3,530,000	3,883,000	4 3 22	都市計画課	12/3落札者決定
工142	第一揚水機場耐水化工事	中央町	有限会社谷村建設	2,190,000	2,409,000	4 3 18	上下水道課	12/3落札者決定
工143	市道朝日公園2号線路肩補修(外1)工事(合冊)	朝日本町外 1	西川工業株式会社	2,040,000	2,244,000	4 3 15	道路課	12/3落札者決定
工144	市道鞍骨上出線舗装新設工事	鞍骨	八洲道路株式会社	1,420,000	1,562,000	4 3 15	道路課	12/3落札者決定
委62	農道田子線歩道新設測量設計業務委託	上田子	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	1,928,000	2,120,800	4 3 11	ふるさと整備課	12/3落札者決定
委63	県単治山朝日本町地区測量設計業務委託	朝日本町	朝日コンサルタンツ株式会社	1,000,000	1,100,000	4 2 4	ふるさと整備課	12/3落札者決定
委64	中央1号幹線管渠更生実施設計業務委託	湖光	中日本建設コンサルタント 株式会社 富山事務所	3,200,000	3,520,000	4 3 22	上下水道課	12/3落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工145	白川地区農業集落排水施設区域統合(白川8号ポンプ圧送管布設)工事	白川	白川建設株式会社	6,000,000	6,600,000	4 3 25	上下水道課	1/26落札者決定
工146	東原墓地公園災害復旧工事	北八代	三久建設株式会社	69,000,000	75,900,000	4 3 25	環境防犯課(都市計画課)	1/26落札者決定
工147	国災3年第5号市道三尾見内線道路災害復旧工事	床鍋	株式会社辻建設	7,550,000	8,305,000	4 3 29	道路課	1/26落札者決定
工148	国災3年第8号市道氷見駅朝日線道路災害復旧工事	鞍川	株式会社サクラテクノ	6,390,000	7,029,000	4 3 29	道路課	1/26落札者決定
工149	阿尾地区排水路改修工事	阿尾	能越道路サービス株式会社	3,400,000	3,740,000	4 3 24	ふるさと整備課	1/26落札者決定
工150	国災3年第7号市道床鍋老谷線道路災害復旧工事	老谷	水口工業株式会社	3,230,000	3,553,000	4 3 29	道路課	1/26落札者決定
工151	国災3年第6号市道深原三田窪線道路災害復旧工事	矢田部	有限会社山茂建工	1,900,000	2,090,000	4 3 29	道路課	1/26落札者決定
工152	深原地内配水管布設工事	深原	辻工業株式会社	5,300,000	5,830,000	4 3 25	上下水道課	1/26落札者決定
工153	一般国道415号道路総合交付金工事に伴う配水管布設替工事	泉	株式会社アキラ工設	3,950,000	4,345,000	4 3 25	上下水道課	1/26落札者決定
工154	氷見市環境浄化センター流入渠電気設備改築工事	湖光	株式会社柿本商会 富山支店	49,000,000	53,900,000	4 3 31	上下水道課	1/26落札者決定
工155	鉾根第2加圧場改修工事	鞍骨	株式会社柿本商会 富山支店	13,400,000	14,740,000	4 3 25	上下水道課	1/26落札者決定
工156	金沢医科大学氷見市民病院RO水製造装置モジュール等取替修繕業務	鞍川	株式会社米沢ビルシステムサービス	3,792,000	4,171,200	4 3 25	病院事業管理室	1/26落札者決定
委65	女良漁港浚渫測量調査業務	中波	北建コンサル株式会社 氷見支店	3,050,000	3,355,000	4 3 30	水産振興課	1/26落札者決定
委66	森寺トンネル非常警報設備点検業務委託	森寺	株式会社ほくつう 高岡支店	790,000	869,000	4 3 4	道路課	1/26落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工157	氷見運動公園野球場管理棟(建築本体)新築工事	大浦新町				4 3 28	都市計画課	不調
工158	氷見運動公園野球場管理棟(機械設備)新築工事	大浦新町	株式会社アキラ工設	23,300,000	25,630,000	4 3 28	都市計画課	2/18落札者決定
工159	氷見運動公園野球場管理棟(電気設備)新築工事	大浦新町	株式会社プロ・ム	25,500,000	28,050,000	4 3 28	都市計画課	2/18落札者決定
工160	林道能越2号線改良(その3)外1工事(合冊)	棚懸外1	瞳土建工業株式会社	4,580,000	5,038,000	4 3 28	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工161	市道深原三田窪線第2工区道路改良(その1)工事	矢田部	有限会社谷村建設	3,140,000	3,454,000	4 3 25	道路課	2/18落札者決定
工162	林道長尾線改良外1工事(合冊)	早借外1	瞳土建工業株式会社	2,670,000	2,937,000	4 3 28	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工163	令和3年豪雨災林道惣領鞍骨矢田部線(1号箇所)復旧工事	矢田部	株式会社辻建設	22,950,000	25,245,000	4 3 28	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工164	令和3年豪雨災林道中尾上田線(1号箇所)復旧(外1)工事(合冊)	中尾外1	株式会社カネセ設備工業	13,270,000	14,597,000	4 3 28	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工165	令和3年災向山農道(外3箇所)復旧工事	岩瀬外1	有限会社畑尻組	9,200,000	10,120,000	4 3 31	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工166	令和3年災平井農地(外1箇所)復旧工事	棚懸	株式会社ハマイ	7,500,000	8,250,000	4 3 31	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工167	令和3年豪雨災林道能越2号線(1号箇所)復旧工事	棚懸	株式会社禰野曳方工業	4,070,000	4,477,000	4 3 28	ふるさと整備課	2/18落札者決定
工168	令和3年災ハヶ窪農道復旧工事	戸津宮				4 3 31	ふるさと整備課	不調
工169	小杉地内配水管布設工事	小杉	株式会社サクラテクノ	7,950,000	8,745,000	4 3 25	上下水道課	2/18落札者決定
工170	宇波地内配水管布設工事	宇波	有限会社山徳設備	3,920,000	4,312,000	4 3 25	上下水道課	2/18落札者決定
委67	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その3)委託外1件(合冊)	北大町外1	みなもと造園株式会社	7,620,000	8,382,000	4 11 1	都市計画課	2/18落札者決定
委68	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その1)委託	間島外1	北日本造園株式会社	7,100,000	7,810,000	4 11 1	都市計画課	2/18落札者決定
委69	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その2)委託	北大町	富山興業株式会社	6,300,000	6,930,000	4 11 1	都市計画課	2/18落札者決定
委70	朝日山公園拡張区植栽管理業務委託	幸町	孫田宝幸園	3,000,000	3,300,000	5 3 24	都市計画課	2/18落札者決定
委71	漁業文化交流センター周辺緑地外2漁港植栽管理業務委託	中央町外2	みなもと造園株式会社	1,350,000	1,485,000	4 10 31	水産振興課	2/18落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。



番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工171	国災3年第4号普通河川鉾根川河川災害復旧工事	鞍骨	水口工業株式会社	15,100,000	16,610,000	4 3 30	ふるさと整備課	3/18落札者決定
工172	国災3年第3号普通河川鉾根川河川災害復旧工事	鞍骨	株式会社ハマイ	6,930,000	7,623,000	4 3 30	ふるさと整備課	3/18落札者決定
工173	加納地内配水管布設(その2)工事	加納	株式会社アサツキ	4,700,000	5,170,000	4 6 30	上下水道課	3/18落札者決定
工174	泊地内配水管布設工事	泊	株式会社カネセ設備工業	2,900,000	3,190,000	4 6 30	上下水道課	3/18落札者決定
工175	女良漁港泊地浚渫工事	中波	氷見土建工業株式会社	5,950,000	6,545,000	4 3 30	水産振興課	3/18落札者決定
委72	市道橋梁点検(その8)業務委託	比美町外	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	1,680,000	1,848,000	4 3 31	道路課	3/18落札者決定
委73	市庁舎樹木管理業務委託	鞍川	孫田宝幸園	1,700,000	1,870,000	5 3 31	財務課	3/18落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
物106	氷見市芸術文化館舞台備品(平台等大道具類)購入	幸町	サンケン・エンジニアリング 大阪支店	12,200,000	13,420,000	4 9 15	新文化施設建設室	3/18落札者決定
物107	氷見市芸術文化館舞台備品(伝統芸能用大道具類)購入	幸町	サンケン・エンジニアリング 大阪支店	7,000,000	7,700,000	4 9 15	新文化施設建設室	3/18落札者決定
物108	氷見市芸術文化館カーテン・ロールスクリーン購入	幸町	ルームイン金田有限会社	3,975,000	4,372,500	4 8 31	新文化施設建設室	3/18落札者決定
物109	氷見市芸術文化館ホール備品(可動客席用手すり)購入	幸町	サンケン・エンジニアリング 大阪支店	3,100,000	3,410,000	4 6 30	新文化施設建設室	3/18落札者決定
物110	公用車の売り払い	伊勢大町2丁目	千代田機電株式会社 氷見店	862,004	862,004	4 3 29	財務課	3/18落札者決定 入札金額は税込
物111	庁用バス運行管理業務委託	仕様書のとおり	西部観光株式会社	3,053,125	3,053,125	5 3 31	財務課	3/18落札者決定 入札金額は税込
物112	氷見市自治振興委員等託送文書配布業務	市内一円				5 3 31	総務課	不落
物113	軽自動車リース	氷見市教育文化センター	有限会社山下自動車	26,200	26,200	4 3 31	学校教育課	3/18落札者決定 入札金額は1月あたり、税込

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
物112	氷見市自治振興委員等託送文書配布業務	市内一円				5 3 31	総務課	不落

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。