

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工190	十二町地区農業集落排水施設区域統合工事	十二町外1	立山土建株式会社	18,300,000	19,764,000	31	9	30	上下水道課	3/19落札者決定
工191	県単西朴木道谷内地区治山工事	西朴木	水口工業株式会社	5,940,000	6,415,200	31	6	14	ふるさと整備課	3/19落札者決定
工192	県単小杉谷内地区治山工事	小杉	瞳土建工業株式会社	3,260,000	3,520,800	31	5	31	ふるさと整備課	3/19落札者決定
工193	県単上田松谷地区治山工事	上田	有限会社鎌仲建設	1,900,000	2,052,000	31	5	31	ふるさと整備課	3/19落札者決定
工194	平成30年災 久範八ヶ窪池(外1箇所)復旧工事	戸津宮				31	11	29	ふるさと整備課	不調
工195	平成30年災 谷内農道(外4箇所)復旧工事	宇波外3				31	11	29	ふるさと整備課	不落
工196	平成30年災 大百刈農道(外3箇所)復旧工事	岩瀬	氷見土建工業株式会社	8,300,000	8,964,000	31	11	29	ふるさと整備課	3/19落札者決定
工197	国災30年第61号市道論田三尾線道路災害復旧(その2)工事 外1件(合冊)	論田				31	6	28	道路課	不調
工198	平成30年災 谷村水路(外6箇所)復旧工事	余川外3	水口工業株式会社	6,350,000	6,858,000	31	11	29	ふるさと整備課	3/19落札者決定
委80	氷見市学校給食センター地質調査業務委託	加納	株式会社協和 氷見支店	2,800,000	3,024,000	31	5	31	教育総務課	3/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工165	国災30年第57号市道磯辺国見線道路災害復旧工事	国見	株式会社干場建設	21,800,000	23,544,000	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工166	国災30年第55号市道藪田見田窪線道路災害復旧工事	藪田	三久建設株式会社	12,500,000	13,500,000	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工167	国災30年第54号市道中波平沢線道路災害復旧工事	中波	白川建設株式会社	10,650,000	11,502,000	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工168	国災30年第58号市道懸札二子池線道路災害復旧工事	懸札	立山土建株式会社	7,050,000	7,614,000	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工169	国災30年第61号市道論田三尾線道路災害復旧(その2)工事 外1件(合冊)	論田				31	3	28	道路課	不調
工170	国災30年第69号市道岩瀬赤倉線道路災害復旧工事 外1件(合冊)	岩瀬外1	丸和工業株式会社	4,330,000	4,676,400	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工171	国災30年第67号市道葛葉所司原線道路災害復旧工事	葛葉	丸和工業株式会社	3,040,000	3,283,200	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工172	国災30年第64号市道大野坂津線道路災害復旧工事	中尾	株式会社禅野曳方工業	1,302,000	1,406,160	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工173	国災30年第65号市道中谷内惣領線道路災害復旧工事	中谷内	辻工業株式会社	5,580,000	6,026,400	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工174	国災30年第63号市道脇之谷内勝木原線道路災害復旧工事 外1件(合冊)	仏生寺	斉藤建設株式会社	5,380,000	5,810,400	31	3	28	道路課	2/20落札者決定
工175	平成30年災 久範八ヶ窪池(外1箇所)復旧工事	戸津宮				31	3	29	ふるさと整備課	不調
工176	平成30年災 森農地(外2箇所)復旧工事	懸札外1	株式会社松森建設	10,000,000	10,800,000	31	3	29	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工177	平成30年災 谷内農道(外4箇所)復旧工事	宇波外3				31	3	29	ふるさと整備課	不落
工178	平成30年災 谷村水路(外6箇所)復旧工事	余川外3				31	3	29	ふるさと整備課	不調
工179	平成30年災 幸原水路(外7箇所)復旧工事	熊無外1	有限会社畑尻組	12,900,000	13,932,000	31	3	29	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工180	平成30年災 大百刈農道(外3箇所)復旧工事	岩瀬				31	3	29	ふるさと整備課	不調
工181	平成30年災 向日尾農道(外2箇所)復旧工事	坪池外1	有限会社西武建設	8,120,000	8,769,600	31	3	29	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工182	平成30年災 早借農道(外7箇所)復旧工事	早借外2	有限会社三永工業	5,550,000	5,994,000	31	3	29	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工183	平成30年災 峠水路(外4箇所)復旧工事	吉池	株式会社藤岡建設	9,690,000	10,465,200	31	3	29	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工184	泉川河川総合交付金事業に伴う下水道管渠移設工事	上泉	三興土木株式会社	9,280,000	10,022,400	31	3	25	上下水道課	2/21落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工185	谷屋小規模急傾斜地崩壊防止対策工事	谷屋	瞳土建工業株式会社	2,350,000	2,538,000	31	3	26	ふるさと整備課	2/20落札者決定
工186	県単上田松谷地区治山工事	上田				31	3	26	ふるさと整備課	不落
工187	市道三尾見内線道路改良(舗装)工事	床鍋	八洲道路株式会社	3,900,000	4,212,000	31	3	25	道路課	2/20落札者決定
工188	南大町地内危険老朽空家解体(その2)工事	南大町	株式会社大谷組	2,840,000	3,067,200	31	3	29	地域振興課	2/20落札者決定
工189	氷見市海浜植物園2階ワークショップエアコン取替工事	柳田	株式会社ヤマハナ電機	3,800,000	4,104,000	31	6	28	花みどり推進室(都市計画課)	2/20落札者決定
委74	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その1)委託	間島外1	北日本造園株式会社	6,400,000	6,912,000	31	10	31	都市計画課	2/20落札者決定
委75	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その3)委託	北大町外1	みなもと造園株式会社	6,200,000	6,696,000	31	10	31	都市計画課	2/20落札者決定
委76	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その2)委託	北大町	孫田宝幸園	5,550,000	5,994,000	31	10	31	都市計画課	2/20落札者決定
委77	市庁舎樹木管理業務委託	鞍川	孫田宝幸園	1,950,000	2,106,000	32	3	31	財務課	2/20落札者決定
委78	漁業文化交流センター周辺緑地外2漁港植栽管理業務委託	中央町外2	北日本造園株式会社	1,300,000	1,404,000	31	10	31	水産振興課	2/20落札者決定
委79	道の駅氷見緑地植栽管理業務委託	北大町	庭屋紅出	500,000	540,000	31	10	31	都市計画課	2/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工160	氷見市環境浄化センター管理棟基礎杭補強工事	湖光	三興土木株式会社	212,350,000	229,338,000	31	11	29	上下水道課(都市計画課)	1/28落札者決定
委70	氷見市学校給食センター設計業務委託	加納	福見設計・氷見市建築設計 監理協同組合共同企業体	11,880,000	12,830,400	31	6	14	教育総務課	1/28落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工146	市道片畑百谷線ボックスカルバート補修工事	余川	株式会社萩原建設	20,397,000	22,028,760	31	3	25	道路課	1/28落札者決定
工147	市道大浦石坊線道路改良工事	大浦	株式会社ハマイ	9,595,000	10,362,600	31	3	25	道路課	1/28落札者決定
工148	市道下田子1号線横断側溝補修工事	下田子	瞳土建工業株式会社	2,378,000	2,568,240	31	3	15	道路課	1/22落札者決定
工149	国災30年第50号準用河川余川河川災害復旧工事	上余川	株式会社江添組	11,000,000	11,880,000	31	3	25	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工150	国災30年第32号準用河川余川河川災害復旧工事 外1件(合冊)	上余川	藤岡工業株式会社	8,100,000	8,748,000	31	3	25	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工151	国災30年第53号普通河川馬川河川災害復旧工事	白川	白川建設株式会社	4,220,000	4,557,600	31	3	25	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工152	平成30年豪雨災 林道基石ヶ峰線(1号箇所)復旧工事	懸札	株式会社松森建設	4,200,000	4,536,000	31	3	29	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工153	平成30年豪雨災 林道熊無寺尾線(1号箇所)復旧工事	寺尾	有限会社樹形開発	3,020,000	3,261,600	31	3	29	ふるさと整備課	1/28落札者決定
工154	平成30年豪雨災 林道氷北線(1号箇所)復旧工事	角間	能越道路サービス株式会社	1,430,000	1,544,400	31	3	29	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工155	平成30年豪雨災 林道中尾上田線(1号箇所)復旧工事	中尾	有限会社鎌仲建設	3,150,000	3,402,000	31	3	29	ふるさと整備課	1/22落札者決定
工156	国災30年第51号普通河川鞍骨川河川災害復旧工事 外1件(合冊)	鞍骨	株式会社辻建設	7,950,000	8,586,000	31	3	25	ふるさと整備課	1/28落札者決定
工157	仏生寺地内配水管布設替工事	仏生寺	水口工業株式会社	7,700,000	8,316,000	31	3	15	上下水道課	1/22落札者決定
工158	上田子(外2)地内配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	上田子外2	西川工業株式会社	4,550,000	4,914,000	31	3	15	上下水道課	1/22落札者決定
工159	窪地内舗装本復旧工事	窪	八洲道路株式会社	4,100,000	4,428,000	31	3	15	上下水道課	1/22落札者決定
工161	移動通信用鉄塔施設整備電気通信設備工事(NTTドコモ方式)	中波	株式会社ミライト 北陸支店	2,268,000	2,449,440	31	3	15	広報情報課	1/22落札者決定
工162	移動通信用鉄塔施設整備電気通信設備工事(ソフトバンク方式)	中波	NDS株式会社 北陸支店	1,900,000	2,052,000	31	3	15	広報情報課	1/22落札者決定
工163	移動通信用鉄塔施設整備電気通信設備工事(KDDI方式)	中波	サンワコムシスエンジニアリング株式会社 北陸支店	1,488,000	1,607,040	31	3	15	広報情報課	1/22落札者決定
工164	朝日山公園複合遊具修繕	幸町	株式会社岡部	2,500,000	2,700,000	31	5	30	都市計画課	1/22落札者決定
委71	白川地区農業集落排水施設区域統合に伴う管路施設実施設計業務委託	白川外	株式会社協和 氷見支店	5,500,000	5,940,000	31	3	25	上下水道課	1/22落札者決定
委72	氷見市海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託	阿尾外3	株式会社センク21 北陸事務所	3,700,000	3,996,000	31	3	22	水産振興課	1/28落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
委73	旧保健センター等アスベスト調査及び解体設計委託	幸町	有限会社タケ設計	1,558,000	1,682,640	31	3	29	新文化施設建設室	1/22落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工140	市道藪田農協線災害防除工事 外1件(合冊)	藪田・阿尾	能越道路サービス株式会社	7,250,000	7,830,000	31	3	15	道路課	12/4落札者決定
工141	紅谷川河川改修工事	鞍川	株式会社大成和	4,955,000	5,351,400	31	3	15	ふるさと整備課	12/12落札者決定
工142	柳田準幹線管渠布設第30-2工区工事 外2件(合冊)	柳田	株式会社山正	4,540,000	4,903,200	31	3	15	上下水道課	12/4落札者決定
工143	消火栓補修(3基)	窪・柳田	有限会社七トク工務店	1,260,000	1,360,800	31	3	15	消防総務課	12/4落札者決定
工144	南大町地内危険老朽空家解体工事	南大町	株式会社大谷組	2,450,000	2,646,000	31	3	22	地域振興課	12/4落札者決定
工145	移動通信用鉄塔施設整備伝送路工事	中波	北陸電話工事株式会社 富山支店	6,660,000	7,192,800	31	3	15	広報情報課	12/4落札者決定
委68	配水管布設替設計業務(その10)委託	島尾	株式会社中央設計技術研究所 氷見事務所	1,770,000	1,911,600	31	3	15	上下水道課	12/4落札者決定
委69	避難所用案内看板設置委託	鞍川外4	中部交通標識株式会社	1,090,000	1,177,200	31	2	28	地域防災課	12/4落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工135	飯久保防火水槽新設工事	飯久保	三興土木株式会社	10,680,000	11,534,400	31	3	15	消防総務課(ふるさと整備課)	11/14落札者決定
工136	朝日丘防火水槽新設工事	朝日丘	有限会社谷村建設	5,164,000	5,577,120	31	3	15	消防総務課(ふるさと整備課)	11/22落札者決定
工137	消防署屋外施設整備工事	加納	八洲道路株式会社	8,900,000	9,612,000	31	3	15	消防総務課(ふるさと整備課)	11/14落札者決定
工138	避難所防災備蓄庫設置工事	小境外6	有限会社谷村建設	3,210,000	3,466,800	31	2	28	都市計画課	11/14落札者決定
工139	移動通信用鉄塔施設整備基地局基盤工事	中波	北陸電気工事株式会社 高岡支店	10,440,000	11,275,200	31	3	15	広報情報課	11/14落札者決定
委66	道路台帳測量業務委託	市内一円	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	733,000	791,640	31	1	15	道路課	11/14落札者決定
委67	森寺トンネル非常警報設備点検業務委託	森寺	株式会社ほくつう 高岡支店	510,000	550,800	31	2	28	道路課	11/14落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工119	市道鞍川往易線道路改良工事	泉	能越道路サービス株式会社	15,900,000	17,172,000	31	3	15	道路課	10/25落札者決定
工120	市道矢方尾田々線道路改良工事	堀田	株式会社大成和	6,344,000	6,851,520	31	2	28	道路課	10/25落札者決定
工121	市道論田瀬戸線側溝布設替工事	論田	瞳土建工業株式会社	1,690,000	1,825,200	31	1	31	道路課	10/25落札者決定
工122	街路リフレッシュ側溝改良(その3)工事	地蔵町	有限会社泉組	1,520,000	1,641,600	31	1	31	道路課	10/25落札者決定
工123	市道森寺親田線路肩補修工事	森寺				31	1	31	道路課	不落
工124	上田子浄水場電線共同溝蓋取替修繕	上田子	有限会社谷村建設	1,231,000	1,329,480	31	1	31	上下水道課	10/25落札者決定
工125	中谷内地内配水管布設替工事	中谷内	株式会社アキラ工設	19,100,000	20,628,000	30	12	14	上下水道課	10/25落札者決定
工126	海津地内配水管布設工事	海津	辻工業株式会社	4,300,000	4,644,000	30	12	10	上下水道課	10/25落札者決定
工127	十二町湯水郷公園給水管布設替工事	十二町	有限会社山徳設備	1,685,000	1,819,800	31	1	18	都市計画課	10/25落札者決定
工128	堀田地内配水管布設(その2)工事	堀田	株式会社宮沢設備	1,360,000	1,468,800	30	12	14	上下水道課	10/25落札者決定
工129	消防庁舎訓練C棟改修工事	加納	株式会社畑中木材	5,100,000	5,508,000	31	3	15	消防総務課(都市計画課)	10/25落札者決定
工130	氷見市環境浄化センター2階中央管理室空調設備取替工事	湖光	株式会社紅井電機商会	4,620,000	4,989,600	31	2	28	上下水道課	10/25落札者決定
工131	中継マンホールポンプ機器(その2)修繕	間島	株式会社ヤマハナ電機	1,700,000	1,836,000	31	1	25	上下水道課	10/25落札者決定
工132	熊無加圧場No.2ポンプ取替修繕	熊無	株式会社柿本商会 富山支店	1,000,000	1,080,000	31	2	28	上下水道課	10/25落札者決定
工133	斎場自動火災報知設備取替工事	北八代	株式会社ほくつう 高岡支店	1,300,000	1,404,000	31	2	28	環境防犯課(都市計画課)	10/25落札者決定
工134	氷見市観光案内板設置工事	惣領	富美道路株式会社	1,580,000	1,706,400	31	1	31	商工観光課	10/25落札者決定
委62	西部中校区小中一貫校設計業務委託	小窪	株式会社アレックス	14,000,000	15,120,000	31	3	25	教育総務課	10/25落札者決定
委63	新文化施設整備事業者選定支援(ZEB分)業務委託	幸町	株式会社アール・エ北陸	200,000	216,000	31	3	29	新文化施設建設室	10/25落札者決定
委64	市道下久津呂深原線修正設計業務委託	深原	株式会社協和 氷見支店	750,000	810,000	31	3	15	道路課	10/25落札者決定
委65	藪田漁港(泊地内)水底土砂成分調査業務委託	泊	アースコンサル株式会社	720,000	777,600	31	2	12	水産振興課	10/25落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工101	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その21)工事	鞍川	株式会社干場建設	69,000,000	74,520,000	31	3	29	道路課	9/20落札者決定
工102	藪田漁港(泊地区)機能保全(その4)工事	泊	氷見土建工業株式会社	22,800,000	24,624,000	31	1	31	水産振興課	9/20落札者決定
工103	市道飯久保領境線鍛冶屋橋補修工事	飯久保	株式会社干場建設	20,000,000	21,600,000	31	2	8	道路課	9/20落札者決定
工104	柳田準幹線管渠布設第30-1工区工事 外1件(合冊)	柳田	株式会社カネセ設備工業	8,500,000	9,180,000	30	11	30	上下水道課	9/26落札者決定
工105	堀田川河川改修(その2)工事	堀田	瞳土建工業株式会社	2,480,000	2,678,400	30	11	22	ふるさと整備課	9/20落札者決定
工106	街路リフレッシュ側溝改良(その4)工事	朝日本町	瞳土建工業株式会社	2,030,000	2,192,400	30	12	7	道路課	9/20落札者決定
工107	街路リフレッシュ側溝改良(その2)工事	伊勢大町	有限会社泉組	2,180,000	2,354,400	30	12	14	道路課	9/20落札者決定
工108	市道阿尾稲積線道路施設整備工事	稲積	有限会社谷村建設	1,510,000	1,630,800	30	11	30	道路課	9/20落札者決定
工109	街路リフレッシュ側溝改良(その3)工事	地蔵町				30	11	30	道路課	不落
工110	市道森寺親田線路肩補修工事	森寺				30	12	7	道路課	不落
工111	万尾地内配水管布設(その2)工事	万尾	株式会社アサツキ	15,140,000	16,351,200	30	11	30	上下水道課	9/20落札者決定
工112	一般県道藪田下田子線道路総合交付金事業に伴う配水管布設替工事	中央町、北大町	株式会社駒崎工業所	15,000,000	16,200,000	31	3	15	上下水道課	9/20落札者決定
工113	島尾地内配水管布設替工事	島尾	有限会社山徳設備	12,590,000	13,597,200	30	11	30	上下水道課	9/20落札者決定
工114	北八代地内配水管布設替(その2)工事	北八代	辻工業株式会社	7,260,000	7,840,800	30	11	30	上下水道課	9/20落札者決定
工115	市道桑島2号線舗装新設工事	大浦	氷見土建工業株式会社	1,870,000	2,019,600	30	11	16	道路課	9/20落札者決定
工116	市道鞍骨上手線舗装新設工事	鞍骨	西川工業株式会社	1,780,000	1,922,400	30	11	16	道路課	9/20落札者決定
工117	林道岩瀬老谷線改良(舗装)工事	老谷	八洲道路株式会社	1,370,000	1,479,600	30	11	30	ふるさと整備課	9/20落札者決定
工118	都市公園遊具改修工事	柳田外2	有限会社谷村建設	2,220,000	2,397,600	31	3	22	都市計画課	9/20落札者決定
委55	朝日山公園雪吊り業務委託	幸町	富山興業株式会社	2,640,000	2,851,200	31	3	22	都市計画課	9/20落札者決定
委56	消雪施設ピット清掃委託	地蔵町外	株式会社アムテック	2,260,000	2,440,800	30	11	22	道路課	9/20落札者決定
委57	消雪ポンプ制御盤点検調整委託	地蔵町外	森山電機株式会社	684,000	738,720	31	3	15	道路課	9/20落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
委58	配水管布設替設計業務(その9)委託	中谷内	朝日コンサルタンツ株式会社	2,748,000	2,967,840	30	11	30	上下水道課	9/20落札者決定
委59	配水管布設替設計業務(その8)委託	朝日本町	株式会社太陽設計 氷見事務所	980,000	1,058,400	30	11	30	上下水道課	9/20落札者決定
委60	金沢医科大学氷見市民病院駐車場造成工事設計業務委託	鞍川	株式会社協和 氷見支店	1,996,000	2,155,680	30	12	14	病院事業管理室(ふるさと整備課)	9/20落札者決定
委61	市道深原三田窪線用地測量業務委託	矢田部	株式会社中部コンサルタン ト 氷見支店	763,000	824,040	31	2	28	道路課	9/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工68	市道三尾見内線道路改良(その3)工事	床鍋	丸和工業株式会社	17,330,000	18,716,400	31	3	8	道路課	8/23落札者決定
工69	市道大野七分一線上庄新橋補修工事	大野外	有限会社鎌仲建設	14,897,000	16,088,760	31	1	11	道路課	8/23落札者決定
工70	平成30年災 鎌野農道復旧工事	棚懸	丸和工業株式会社	15,600,000	16,848,000	30	12	14	ふるさと整備課	8/23落札者決定
工71	市道朴木山の木線道路改良工事	久目	有限会社畑尻組	13,300,000	14,364,000	31	2	28	道路課	8/23落札者決定
工72	市道池田水見駅線永芳橋補修工事	朝日丘外2	有限会社榊形開発	11,118,000	12,007,440	31	1	11	道路課	8/23落札者決定
工73	普通河川新川改修工事	島尾	株式会社ハマイ	9,600,000	10,368,000	31	2	28	ふるさと整備課	8/23落札者決定
工74	市道岩瀬助三線柳橋補修工事	岩瀬	水口工業株式会社	5,600,000	6,048,000	30	12	7	道路課	8/23落札者決定
工75	市道大野七分一線側溝改修(その2)工事	七分一	株式会社禅野曳方工業	5,300,000	5,724,000	30	11	30	道路課	8/23落札者決定
工76	市道窪1号線側溝改修工事	窪	株式会社大成和	4,700,000	5,076,000	30	11	22	道路課	8/23落札者決定
工77	林道能越3号線改良工事	坪池	瞳土建工業株式会社	3,790,000	4,093,200	30	11	30	ふるさと整備課	8/23落札者決定
工78	市道間島阿尾線側溝改修工事	間島	瞳土建工業株式会社	3,390,000	3,661,200	30	10	26	道路課	8/23落札者決定
工79	呑水池廃止工事	寺尾	株式会社松森建設	3,038,000	3,281,040	30	11	30	ふるさと整備課	8/23落札者決定
工80	市道下田子海老坂線側溝改修工事	小竹	有限会社山茂建工	3,200,000	3,456,000	30	11	30	道路課	8/23落札者決定
工81	市道沖の宮1号線側溝改修工事	柳田	加治左官工業所	2,900,000	3,132,000	30	11	22	道路課	8/23落札者決定
工82	市道阿尾稻積線側溝布設替工事	阿尾				30	11	30	道路課	不落
工83	北八代川河川改修工事	北八代				30	11	16	ふるさと整備課	不落
工84	林道岩瀬老谷線改良工事	老谷				30	10	26	ふるさと整備課	不落
工85	窪地内配水管布設替(その2)工事	窪	株式会社サクラテクノ	27,100,000	29,268,000	30	12	14	上下水道課	8/23落札者決定
工86	窪地内配水管更生工事	窪	立山土建株式会社	18,650,000	20,142,000	30	11	30	上下水道課	8/23落札者決定
工87	堀田地内配水管布設工事	堀田	株式会社宮沢設備	4,930,000	5,324,400	30	9	28	上下水道課	8/23落札者決定
工88	上田子地内配水管布設工事	上田子	水口工業株式会社	3,100,000	3,348,000	30	9	28	上下水道課	8/23落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工89	サイクリングコース舗装補修(その2)工事	窪	八洲道路株式会社	14,700,000	15,876,000	30	10	31	道路課	8/23落札者決定
工90	市道下久津呂深原線道路改良(舗装)工事	下久津呂	西川工業株式会社	12,700,000	13,716,000	30	12	7	道路課	8/23落札者決定
工91	サイクリングコース舗装補修(その1)工事	柳田	氷見土建工業株式会社	12,220,000	13,197,600	30	10	31	道路課	8/23落札者決定
工92	朝日山公園園路整備工事	幸町	氷見土建工業株式会社	9,460,000	10,216,800	30	11	30	都市計画課	8/23落札者決定
工93	市道上泉大浦線舗装補修工事	大浦	氷見土建工業株式会社	4,170,000	4,503,600	30	10	31	道路課	8/23落札者決定
工94	市道堀田五十里線舗装補修(その2)工事	堀田	八洲道路株式会社	2,650,000	2,862,000	30	10	31	道路課	8/23落札者決定
工95	市道川尻飯久保線舗装補修工事	布施	八洲道路株式会社	1,800,000	1,944,000	30	10	31	道路課	8/23落札者決定
工96	朝日山公園四阿設置工事	幸町	株式会社島屋	4,700,000	5,076,000	30	12	21	都市計画課	8/23落札者決定
工97	氷見市環境浄化センター汚泥棟脱臭機械設備更新工事	湖光	株式会社サンコー	82,000,000	88,560,000	31	3	25	上下水道課	8/23落札者決定
工98	氷見市環境浄化センター汚泥棟脱臭電気設備更新工事	湖光	株式会社柿本商会 富山支店	9,850,000	10,638,000	31	3	25	上下水道課	8/23落札者決定
工99	鞍川緊急貯水槽緊急遮断弁取替修繕	鞍川	株式会社アリタ	4,250,000	4,590,000	30	12	25	上下水道課	8/23落札者決定
工100	朝日山公園植栽工事	幸町	北日本造園株式会社	15,500,000	16,740,000	30	11	16	都市計画課	8/23落札者決定
委49	氷見市洪水・土砂災害ハザードマップ作成業務委託	市内一円	株式会社オリス 富山支店	7,200,000	7,776,000	31	3	20	ふるさと整備課	8/23落札者決定
委50	移動通信用鉄塔施設整備工事設計監理業務委託	中波	北電技術コンサルタント株式会社	4,500,000	4,860,000	31	3	15	広報情報課(都市計画課)	8/23落札者決定
委51	氷見市緊急浸水対策計画策定調査委託	市内一円	株式会社協和 氷見支店	3,500,000	3,780,000	31	3	15	ふるさと整備課	8/23落札者決定
委52	十二町第2・第3地区農業集落排水施設区域統合に伴う管路施設実施設計業務委託	十二町	北建コンサル株式会社 氷見支店	2,350,000	2,538,000	30	11	30	上下水道課	8/23落札者決定
委53	市道柳田西1号線測量設計業務委託	柳田	朝日コンサルタンツ株式会社	1,753,000	1,893,240	31	2	28	道路課	8/23落札者決定
委54	市道磯辺村木線物件調査業務委託	磯辺	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	843,700	911,196	30	11	30	道路課	8/23落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工37	市道鞍川沖布線道路改良(その4)工事	鞍川	西川工業株式会社	25,000,000	27,000,000	30	12	7	道路課	7/20落札者決定
工38	朝日山公園施設設置工事	幸町	有限会社樹形開発	11,298,000	12,201,840	30	10	5	都市計画課	7/20落札者決定
工39	市道白川向出線川上橋補修工事	白川	白川建設株式会社	9,697,000	10,472,760	30	10	31	道路課	7/20落札者決定
工40	市道鞍川4号線側溝改修工事	鞍川	株式会社サクラテクノ	2,699,900	2,915,892	30	9	21	道路課	7/20落札者決定
工41	堀田川河川改修工事	堀田	株式会社大成和	2,494,000	2,693,520	30	9	28	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工42	中原作次の池廃止工事	論田	瞳土建工業株式会社	1,675,000	1,809,000	30	10	31	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工43	街路リフレッシュ側溝改良(その1)工事	朝日本町	加治左官工業所	1,300,000	1,404,000	30	8	31	道路課	7/20落札者決定
工44	市道窪園3号線1号橋補修工事	窪	有限会社谷村建設	930,000	1,004,400	30	9	28	道路課	7/20落札者決定
工45	市道鞍川稲積線道路維持修繕	稲積	株式会社大成和	1,100,000	1,188,000	30	8	31	道路課	7/20落札者決定
工46	窪地内配水管布設替工事	窪	株式会社カネセ設備工業	23,400,000	25,272,000	30	10	19	上下水道課	7/20落札者決定
工47	万尾地内配水管布設工事	万尾	株式会社アサツキ	5,840,000	6,307,200	30	9	14	上下水道課	7/20落札者決定
工48	土地改良総合整備城飯久保地区用排水路第5工区工事に伴う配水管布設替工事	飯久保	株式会社宮沢設備	4,670,000	5,043,600	31	2	28	上下水道課	7/20落札者決定
工49	中央町第二工区消雪パイプリフレッシュ工事	比美町外1	三久建設株式会社	19,700,000	21,276,000	30	10	19	道路課	7/20落札者決定
工50	小学校トイレ洋式化工事	窪外1	有限会社山徳設備	3,860,000	4,168,800	30	8	31	都市計画課	7/20落札者決定
工51	中学校トイレ洋式化工事	柳田外1	有限会社七トク工務店	2,360,000	2,548,800	30	8	31	教育総務課	7/20落札者決定
工52	市道堀田五十里線舗装補修工事	堀田	八洲道路株式会社	3,500,000	3,780,000	30	9	21	道路課	7/20落札者決定
工53	北部中学校教室棟屋上防水改修工事	加納	株式会社萩原建設	7,800,000	8,424,000	30	9	28	教育総務課(都市計画課)	7/20落札者決定
工54	小学校遊具改修工事	小久米外4	株式会社ヒヨシ 氷見営業所	4,300,000	4,644,000	30	8	31	教育総務課	7/20落札者決定
工55	ふれあいスポーツセンター排煙窓改修等工事	鞍川	株式会社大谷組	3,800,000	4,104,000	30	10	31	スポーツ振興課	7/20落札者決定
工56	大野市営住宅水洗化工事	大野	有限会社谷村建設	3,640,000	3,931,200	30	10	26	都市計画課	7/20落札者決定
工57	十二町地区防災センター増築工事	万尾	有限会社谷村建設	2,590,000	2,797,200	30	10	31	都市計画課	7/20落札者決定
工58	十二町第一地区マンホールポンプ設備更新工事	十二町	株式会社ヤマハナ電機	3,450,000	3,726,000	30	12	14	上下水道課	7/20落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工59	戸津宮第2加圧場-長坂第1配水場間テレメータ取替修繕	戸津宮外1	森山電機株式会社	3,300,000	3,564,000	30	12	20	上下水道課	7/20落札者決定
工60	氷見市海浜植物園1階展示ホールエアコン取替工事	柳田	株式会社プロ・ム	2,900,000	3,132,000	30	10	31	都市計画課	7/20落札者決定
工61	黒谷第1配水場給水ユニット制御盤取替(外1箇所)修繕	吉滝外1	有限会社澤武電機商会	2,540,000	2,743,200	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工62	長坂第1配水場水位計取替(外2箇所)修繕	長坂外1	株式会社紅井電機商会	2,526,000	2,728,080	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工63	上余川加圧場残留塩素計・ポンプ取替修繕	上余川	浜本電機商会	2,480,000	2,678,400	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工64	長坂第2配水池水位計取替(外1箇所)修繕	長坂外1	株式会社ヤマハナ電機	2,450,000	2,646,000	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工65	脇之谷内配水場薬液注入設備取替(外1箇所)修繕	仏生寺外1	森山電機株式会社	2,100,000	2,268,000	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工66	上戸津宮配水池水位計取替修繕	戸津宮	株式会社プロ・ム	1,510,000	1,630,800	30	11	30	上下水道課	7/20落札者決定
工67	上田子水門改修工事	上田子	水機工業株式会社	6,400,000	6,912,000	30	12	14	ふるさと整備課	7/20落札者決定
委39	水道施設現況(漏水)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報株式会社 北陸支店	4,440,000	4,795,200	31	2	28	上下水道課	7/20落札者決定
委40	氷見市海岸堤防等健全度評価業務(その2)委託	藪田外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	3,300,000	3,564,000	30	10	31	水産振興課	7/20落札者決定
委41	氷見市海岸堤防等健全度評価業務(その1)委託	阿尾外1	北建コンサル株式会社 氷見支店	3,200,000	3,456,000	30	10	31	水産振興課	7/20落札者決定
委42	藪田漁港(泊地区)測量設計業務(その2)委託	泊	株式会社センク21 北陸事務所	2,830,000	3,056,400	30	10	31	水産振興課	7/20落札者決定
委43	小杉地区急傾斜地測量設計委託	小杉	朝日コンサルタンツ株式会社	5,160,000	5,572,800	31	3	15	ふるさと整備課	7/20落札者決定
委44	市道深原三田窪線測量設計委託	矢田部	株式会社協和 氷見支店	2,370,000	2,559,600	30	9	28	道路課	7/20落札者決定
委45	市道磯辺村木線測量設計委託	磯辺	日本海測量設計株式会社 氷見支店	1,874,000	2,023,920	30	11	30	道路課	7/20落札者決定
委46	橋梁補修設計業務(その6)委託	坪池外	株式会社協和 氷見支店	4,150,000	4,482,000	30	10	31	道路課	7/20落札者決定
委47	橋梁補修設計業務(その7)委託	島尾外	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	3,400,000	3,672,000	30	10	31	道路課	7/20落札者決定
委48	市道片畑百谷線ボックスカルバート補修設計業務委託	余川	北建コンサル株式会社 氷見支店	3,400,000	3,672,000	30	10	31	道路課	7/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工19	林道熊無寺尾線改良工事	寺尾	(有)榊形開発	7,780,000	8,402,400	30	9	28	ふるさと整備課	6/19落札者決定
工20	林道氷北線改良工事	長坂	能越道路サービス(株)	4,820,000	5,205,600	30	10	19	ふるさと整備課	6/19落札者決定
工21	十二町漏水郷公園浚渫工事	十二町	(株)大成和	2,640,000	2,851,200	30	8	31	都市計画課	6/19落札者決定
工22	余川地内配水管布設替(その2)工事	余川	(株)山正	28,900,000	31,212,000	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
工23	余川地内配水管布設替工事	余川	(株)サクラテクノ	28,150,000	30,402,000	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
工24	朝日本町地内配水管布設替工事	朝日本町	(株)三ノ宮住設	9,850,000	10,638,000	30	9	21	上下水道課	6/19落札者決定
工25	桑院地内配水管布設替工事	桑院	(有)山徳設備	3,085,000	3,331,800	30	7	31	上下水道課	6/19落札者決定
工27	市道環状南線舗装補修工事	地蔵町	氷見土建工業(株)	2,670,000	2,883,600	30	8	10	道路課	6/19落札者決定
工28	市道有磯1号線舗装補修工事	鞍川	八洲道路(株)	1,820,000	1,965,600	30	8	10	道路課	6/19落札者決定
工29	お休み処くまなし駐車場舗装工事	上余川	八洲道路(株)	1,250,000	1,350,000	30	8	10	農林畜産課	6/19落札者決定
工30	氷見市環境浄化センター管理棟耐震補強工事	湖光	(株)島屋	66,300,000	71,604,000	30	12	14	上下水道課(都市計画課)	6/19落札者決定
工31	朝日山公園ウッドデッキ設置工事	幸町	東工業(株)	8,980,000	9,698,400	30	9	28	都市計画課	6/19落札者決定
工32	栄町市営住宅3号棟外壁外断熱改修工事	栄町	(有)谷村建設	9,700,000	10,476,000	30	10	31	都市計画課	6/19落札者決定
工33	西部中学校体育館屋上防水改修工事	小窪	(有)谷村建設	3,940,000	4,255,200	30	8	24	教育総務課	6/19落札者決定
工34	窪公民館屋根改修工事	窪	加治左官工業所	2,420,000	2,613,600	30	8	10	中央公民館(教育総務課)	6/19落札者決定
工35	氷見市民プール滅菌機取替工事	大浦	多田薬品工業(株)	1,740,000	1,879,200	30	10	5	スポーツ振興課(都市計画課)	6/19落札者決定
工36	市道環状南線外1線法面補修工事	窪外	朴木石庭園	3,500,000	3,780,000	30	9	14	道路課	6/19落札者決定
委13	朝日山公園剪定業務委託	幸町	富山興業(株)	1,420,000	1,533,600	30	11	30	都市計画課	6/19落札者決定
委14	森寺Ⅱ・指崎調査区地籍調査C・D・E工程業務委託	森寺・指崎	(株)上智	20,500,000	22,140,000	31	2	28	農林畜産課	6/19落札者決定
委15	森寺Ⅰ調査区地籍調査FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2・G工程業務委託	森寺	(株)協和 氷見支店	8,650,000	9,342,000	31	2	28	農林畜産課	6/19落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
委16	上余川Ⅰ・Ⅱ調査区地籍調査H工程業務委託	上余川	朝日コンサルタンツ(株)	3,470,000	3,747,600	31	2	28	農林畜産課	6/19落札者決定
委17	百谷トンネル(外1箇所)点検業務委託	余川外	(株)新日本コンサルタント 氷見営業所	3,790,000	4,093,200	30	9	28	道路課	6/19落札者決定
委18	森寺トンネル(外1箇所)点検業務委託	森寺外	北建コンサル(株) 氷見支店	3,400,000	3,672,000	30	9	28	道路課	6/19落札者決定
委19	平成30年度氷見市都市計画基礎調査業務委託	市内全域	(株)国土開発センター 富山支店	5,200,000	5,616,000	31	3	11	都市計画課	6/19落札者決定
委20	朝日山公園実施設計業務(ナチュラルアリーナ)委託	幸町	(株)新日本コンサルタント 氷見営業所	2,300,000	2,484,000	30	8	31	都市計画課	6/19落札者決定
委21	氷見市用途地域変更に係る関係図書作成業務委託	幸町外1	(株)国土開発センター 富山支店	2,450,000	2,646,000	30	12	27	都市計画課	6/19落札者決定
委22	氷見運動公園野球場調査測量設計業務委託	大浦新町	(株)新日本コンサルタント 氷見営業所	7,800,000	8,424,000	30	11	30	都市計画課	6/19落札者決定
委23	市道上庄中央線測量設計委託	泉	日本海測量設計(株) 氷見支店	3,444,000	3,719,520	31	1	31	道路課	6/19落札者決定
委24	市道吉池山川線測量設計業務委託	仏生寺	日本海測量設計(株) 氷見支店	2,003,000	2,163,240	30	9	28	道路課	6/19落札者決定
委25	市道白川向出線測量設計業務委託	白川	(株)協和 氷見支店	1,863,000	2,012,040	30	9	28	道路課	6/19落札者決定
委26	市道藪田農協線測量設計業務委託	藪田	(株)建成コンサルタント 氷見支店	1,990,000	2,149,200	30	8	10	道路課	6/19落札者決定
委27	市道阿尾藪田線測量設計業務委託	阿尾	朝日コンサルタンツ(株)	1,880,000	2,030,400	30	8	10	道路課	6/19落札者決定
委28	市道鞍川2号線測量設計業務委託	鞍川	(株)中部コンサルタント 氷見支店	1,758,000	1,898,640	30	10	1	道路課	6/19落札者決定
委29	市道矢方尾田々線測量設計業務委託	堀田	(株)協和 氷見支店	1,050,000	1,134,000	30	8	31	道路課	6/19落札者決定
委30	配水管布設替設計業務(その6)委託	大浦新町	(株)協和 氷見支店	2,182,000	2,356,560	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
委31	配水管布設替設計業務(その4)委託	窪	(株)広域水道研究所 氷見事務所	2,400,000	2,592,000	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
委32	配水管布設替設計業務委託	島尾	(株)中部コンサルタント 氷見支店	1,831,800	1,978,344	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
委33	配水管布設替設計業務(その7)委託	中村	日本海測量設計(株) 氷見支店	1,620,000	1,749,600	30	9	28	上下水道課	6/19落札者決定
委34	配水管布設替設計業務(その3)委託	吉滝	(株)中部コンサルタント 氷見支店	1,505,000	1,625,400	30	9	14	上下水道課	6/19落札者決定
委35	配水管布設替設計業務(その2)委託	大野	建設技研コンサルタンツ(株) 氷見支店	1,370,000	1,479,600	30	9	14	上下水道課	6/19落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
委36	配水管布設替設計業務(その5)委託	阿尾	(株)中部コンサルタント 氷見支店	1,040,000	1,123,200	30	9	14	上下水道課	6/19落札者決定
委37	園市営住宅敷地内用地測量業務委託	園、窪	(株)中部コンサルタント 氷見支店	954,000	1,030,320	30	10	31	財務課(ふるさと整備課)	6/19落札者決定
委38	森寺城跡測量業務委託	森寺	(株)中部コンサルタント 氷見支店	815,000	880,200	30	12	14	博物館(ふるさと整備課)	6/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工12	一般県道藪田下田子線(北の橋)道路総合交付金事業に伴う下水道管渠移設工事	中央町	(株)干場建設	44,300,000	47,844,000	30	8	31	上下水道課	5/22落札者決定
工13	市道熊無一の瀬線道路改良(その2)工事	熊無	(有)畑尻組	18,800,000	20,304,000	30	10	31	道路課	5/22落札者決定
工14	市道大野七分一線側溝改修工事	七分一	(株)大谷組	3,836,000	4,142,880	30	7	31	道路課	5/28落札者決定
工15	北八代地内配水管布設替工事	北八代	辻工業(株)	8,450,000	9,126,000	30	8	20	上下水道課	5/22落札者決定
工16	氷見市環境浄化センター受変電設備更新工事	湖光	(株)ジェスクホリウチ	134,000,000	144,720,000	32	2	14	上下水道課	5/22落札者決定
工17	上庄川右岸排水機場ポンプ制御盤更新工事	幸町	森山電機(株)	3,280,000	3,542,400	30	10	31	ふるさと整備課	5/22落札者決定
工18	島尾ゲストハウス屋根改修工事	島尾	(有)谷村建設	1,950,000	2,106,000	30	6	29	地域振興課	5/22落札者決定
委8	氷見市公共下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託	湖光外	中日本建設コンサルタント(株) 富山事務所	24,000,000	25,920,000	30	12	21	上下水道課	5/22落札者決定
委9	市道大浦3号線測量設計業務委託	大浦	朝日コンサルタンツ(株)	6,160,000	6,652,800	30	8	31	道路課	5/22落札者決定
委10	市道環状南線道路概略検討業務委託	大浦、海津、布施	(株)国土開発センター富山支店	2,200,000	2,376,000	30	10	31	道路課	5/22落札者決定
委11	市道大浦石坊線物件調査委託	大浦	(株)中部コンサルタント 氷見支店	777,000	839,160	30	8	31	道路課	5/22落札者決定
委12	氷見駅周辺植栽管理業務委託	伊勢大町	孫田宝幸園	1,000,000	1,080,000	31	3	22	都市計画課	5/22落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工3	朝日山公園アリーナ広場造成工事	幸町	東工業(株)	15,490,000	16,729,200	30	7	23	都市計画課	5/14落札者決定
工4	万尾地内配水管布設替工事	万尾	(株)カネセ設備工業	20,850,000	22,518,000	30	7	31	上下水道課	5/9落札者決定
工5	万尾地内配水管布設替(その2)工事	万尾	(株)駒崎工業所	17,920,000	19,353,600	30	7	31	上下水道課	5/9落札者決定
工6	市道鞍川往易線舗装補修工事	鞍川	八洲道路(株)	3,470,000	3,747,600	30	6	29	道路課	5/9落札者決定
工7	市道朝日地蔵2号線舗装補修工事	南大町外1	西川工業(株)	1,770,000	1,911,600	30	6	29	道路課	5/9落札者決定
工8	市道上庄川右岸線舗装補修工事	幸町	氷見土建工業(株)	1,220,000	1,317,600	30	6	29	道路課	5/9落札者決定
工9	氷見市環境浄化センター沈砂掻揚機バケットシュー取替修繕	湖光	(株)ウォーターエージェンシー	1,780,000	1,922,400	30	9	7	上下水道課	5/9落札者決定
工10	中継マンホールポンプ機器修繕	市内一円	(株)アリタ	2,020,000	2,181,600	30	9	7	上下水道課	5/9落札者決定
工11	氷見市環境浄化センターろ過水ポンプ修繕	湖光	(株)サンコー	1,100,000	1,188,000	30	9	7	上下水道課	5/9落札者決定
委2	氷見市水道事業 経営戦略等策定業務委託	市内一円	(株)広域水道研究所	19,500,000	21,060,000	31	3	20	上下水道課	5/9落札者決定
委3	新文化施設整備要求水準書作成業務委託	幸町	(株)シアターワークショップ	3,200,000	3,456,000	30	8	31	新文化施設建設室	5/9落札者決定
委4	老人休養ホーム寿養荘耐震診断業務委託	鞍川	(株)浅地建築設計事務所	3,210,000	3,466,800	30	9	28	福祉介護課	5/9落札者決定
委5	旧市民病院跡地活用に係る対話(サウンディング)型市場調査業務委託	幸町	(株)日本海コンサルタント	1,600,000	1,728,000	30	8	10	新文化施設建設室	5/9落札者決定
委6	氷見市上水道施設保守点検業務委託	市内一円	森山電機(株)	1,130,000	1,220,400	31	3	31	上下水道課	5/9落札者決定
委7	上田子浄水場計装設備保守点検業務委託	上田子	(株)柿本商会	560,000	604,800	31	3	31	上下水道課	5/9落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工1	柳田地内配水管布設替工事	柳田	(有)三永工業	10,850,000	11,718,000	30	7	20	上下水道課	4/20落札者決定
工2	氷見市クリーンセンタートラックスケール整備修繕	惣領	水ing(株)北陸営業所	10,300,000	11,124,000	30	6	29	環境防犯課	4/20落札者決定
委1	氷見市IC周辺土地利用計画検討業務委託	大野 他	大日本コンサルタント(株)北陸支社	4,170,000	4,503,600	30	8	31	企画秘書課	4/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。