

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

(平成30年3月20日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工210	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その20)工事	下田子	㈱萩原建設	25,670,000	27,723,600	30	3	30	建設課	3/23落札者決定
工211	氷見市環境浄化センター沈砂池系脱臭電気設備更新工事	湖光	㈱柿本商会	11,000,000	11,880,000	30	3	30	上下水道課	3/20落札者決定
工212	上泉地内配水管更生工事	上泉	立山土建㈱	36,400,000	39,312,000	30	5	31	上下水道課	3/20落札者決定

(平成30年2月20日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工204	県単下田子八田坪地区治山工事	下田子	三興土木㈱	3,700,000	3,996,000	30	3	27	建設課	2/20落札者決定
工205	県単神代脇ノ田地区治山工事	神代	水口工業㈱	2,830,000	3,056,400	30	3	27	建設課	2/20落札者決定
工206	29災第4号藪田海岸4号突堤災害復旧工事	藪田	㈱江添組	1,400,000	1,512,000	30	3	30	水産振興課	2/20落札者決定
工207	平成29年台風21号災 林道氷北線(1号箇所)復旧工事	長坂	能越道路サービス㈱	1,400,000	1,512,000	30	3	30	建設課	2/20落札者決定
工208	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その19)工事	鞍川	三久建設㈱	53,900,000	58,212,000	30	3	30	建設課	2/23落札者決定
工209	氷見市環境浄化センター沈砂池系脱臭設備更新工事	湖光	㈱柿本商会富山支店	17,100,000	18,468,000	30	3	30	上下水道課	2/20落札者決定
委77	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その3)委託	北大町 外3	みなもと造園㈱	6,150,000	6,642,000	30	10	31	水産振興課	2/20落札者決定
委78	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その1)委託	間島 外1	北日本造園㈱	5,900,000	6,372,000	30	10	31	水産振興課	2/20落札者決定
委79	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その2)委託	北大町	富山興業㈱	4,600,000	4,968,000	30	10	31	水産振興課	2/20落札者決定
委80	市庁舎樹木管理業務	鞍川	朴木石庭園	1,230,000	1,328,400	31	3	31	財務課	2/20落札者決定
委81	漁業交流センター周辺緑地植栽管理業務委託	中央町	孫田宝幸園	770,000	831,600	30	10	31	水産振興課	2/20落札者決定
委82	道の駅氷見緑地植栽管理業務委託	北大町	孫田宝幸園	480,000	518,400	30	10	31	企画政策課(水産振興課)	2/20落札者決定
委83	市道橋梁点検(その13)業務委託	鞍骨外8	㈱中部コンサルタント氷見支店	844,000	911,520	30	3	26	建設課	2/20落札者決定
物91	氷見市高齢者等紙おむつ支給業務委託	市内一円	㈱光洋ーディスパース	4,529,180	4,891,514	31	3	31	福祉介護課	2/20落札者決定

(平成30年1月23日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工193	海浜植物園遊歩道改修(その2)工事	柳田	(株)ハマイ	4,350,000	4,698,000	30	3	23	海浜植物園*花みこり推進室(都市計画課)	1/23落札者決定
工194	市道瀬間田4号線災害防除工事	泊	能越道路サービス(株)	4,130,000	4,460,400	30	3	23	建設課	1/23落札者決定
工195	市道島尾西15号線橋梁拡幅工事	島尾	(有)柵形開発	2,150,000	2,322,000	30	3	28	建設課	1/23落札者決定
工196	窪污水管渠布設第29-1工区工事	窪	(株)アサツキ	1,781,000	1,923,480	30	3	16	上下水道課	1/23落札者決定
工197	市道稲積一芻線立木伐採工事	稲積	(株)ヒヨシ氷見営業所	1,430,000	1,544,400	30	3	16	建設課	1/23落札者決定
工198	上泉防火水槽解体撤去工事	上泉	(株)大成和	1,240,000	1,339,200	30	3	16	警防課(建設課)	1/23落札者決定
工199	余川地内配水管布設替(その2)に伴う舗装本復旧工事	余川	西川工業(株)	6,480,000	6,998,400	30	3	16	上下水道課	1/23落札者決定
工200	市道氷見駅朝日線舗装補修工事	鞍川	八洲道路(株)	3,250,000	3,510,000	30	3	22	建設課	1/23落札者決定
工201	市道惣領飯久保線舗装補修工事	惣領	西川工業(株)	2,540,000	2,743,200	30	3	16	建設課	1/23落札者決定
工202	氷見市ふれあいスポーツセンター弓道場折戸修繕	鞍川	瞳土建工業(株)	2,550,000	2,754,000	30	3	16	スポーツ振興室(建設課)	1/23落札者決定
工203	灘浦小学校移転整備(ナイター照明設備)工事	小境	森山電機(株)	8,300,000	8,964,000	30	3	23	教育総務課	1/23落札者決定
委76	氷見運動公園(野球場)長寿命化計画見直し業務委託	大浦新町	(株)新日本コンサルタント氷見営業所	1,550,000	1,674,000	30	3	23	都市計画課	1/23落札者決定

(平成29年12月4日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工189	市道園7号線道路改良工事	園	(株)大谷組	3,658,000	3,950,640	30	3	16	建設課	12/4落札者決定
工190	市道島尾西15号線橋梁拡幅工事	島尾				30	3	16	建設課	不調
工191	市道村上朝日線道路改良工事	朝日本町	加治左官工業所	1,580,000	1,706,400	30	3	9	建設課	12/4落札者決定
工192	上田子浄水場電線共同溝蓋取替修繕	上田子	(有)山徳設備	2,495,000	2,694,600	30	3	9	上下水道課	12/4落札者決定

(平成29年11月21日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工171	国災29年第20号準用河川余川川災害復旧工事	上余川	(有)柵形開発	8,080,000	8,726,400	30	3	23	建設課	11/21落札者決定
工172	平成29年災上山農道復旧工事	長坂	(株)大成和	6,790,000	7,333,200	30	3	30	建設課	11/21落札者決定
工173	国災29年第23号市道一芻吉懸線道路災害復旧工事	一芻	(株)大成和 2/14	5,650,000	6,102,000	30	3	16	建設課	11/21落札者決定

工174	国災29年第26号市道坪池能越線道路災害復旧工事	坪池	(株)藤岡建設	4,270,000	4,611,600	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工175	国災29年第27号市道床鍋老谷線道路災害復旧工事 外1件(合冊)	老谷	(株)藤岡建設	3,770,000	4,071,600	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工176	国災29年第29号市道磯辺国見線道路災害復旧工事	磯辺	(有)柵形開発	2,830,000	3,056,400	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工177	国災29年第24号市道一勿懸札線道路災害復旧工事	一勿	(株)松森建設	2,975,000	3,213,000	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工178	国災29年第25号市道三尾清水原線道路災害復旧工事	三尾	(株)禅野曳方工業	3,050,000	3,294,000	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工179	国災29年第22号市道論田菅池線道路災害復旧工事	論田	(株)藤岡建設	2,570,000	2,775,600	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工180	国災29年第21号市道寺中細越線道路災害復旧工事	仏生寺	齊藤建設(株)	2,080,000	2,246,400	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工181	国災29年第28号市道小竹3号線道路災害復旧工事	小竹	(株)藤岡建設	1,372,000	1,481,760	30	3	16	建設課	11/21落札者決定
工182	阿尾森林公園施設解体工事	阿尾	(株)島屋	3,580,000	3,866,400	30	2	28	農林畜産課	11/21落札者決定
工183	布勢仏生寺地区連絡管路修繕	湖光	(株)カネセ設備工業	2,590,000	2,797,200	30	2	23	上下水道課	11/21落札者決定
工184	市道熊無中田線外1線路肩補修工事	熊無外1				30	3	16	建設課	不調
工185	氷見市環境浄化センター沈砂池機械室覆蓋取替修繕	湖光	(株)駒崎工業所	1,274,000	1,375,920	30	1	26	上下水道課	11/21落札者決定
工187	大野市営住宅水洗化等(その2)工事	大野	(有)谷村建設	3,740,000	4,039,200	30	2	28	建設課	11/21落札者決定
工188	谷屋第2配水場ポンプ取替修繕	谷屋	浜本電機商会	1,040,000	1,123,200	30	3	16	上下水道課	11/21落札者決定
委74	氷見市ため池ハザードマップ作成業務委託	市内一円	(株)オリス富山支店	7,540,000	8,143,200	30	3	9	建設課	11/21落札者決定
委75	森寺トンネル非常警報設備点検業務委託	森寺	(株)ほくつう	690,000	745,200	30	3	16	建設課	11/21落札者決定

(平成29年11月8日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工158	上久津呂防火水槽新設工事	上久津呂	(株)カネセ設備工業	7,960,000	8,596,800	30	3	16	警防課(建設課)	11/8落札者決定
工159	早借防火水槽新設工事	早借	水口工業(株)	6,400,000	6,912,000	30	3	16	警防課(建設課)	11/8落札者決定
工160	市道惣領飯久保線道路修繕その3	惣領	(有)山茂建工	2,600,000	2,808,000	30	1	19	建設課	11/8落札者決定
工161	平成29年災 松尾農道(外3箇所)復旧工事	岩瀬外2	瞳土建工業(株)	3,630,000	3,920,400	30	3	15	建設課	11/8落札者決定
工162	平成29年梅雨災 林道水北線(1号箇所)復旧工事	大窪	瞳土建工業(株)	3,380,000	3,650,400	30	3	30	建設課	11/8落札者決定
工163	平成29年梅雨災 林道能越2号線(1号箇所)復旧工事	棚懸	瞳土建工業(株)	3,390,000	3,661,200	30	3	30	建設課	11/8落札者決定

工164	平成29年災 農道5号線(外2箇所)復旧工事	余川外1	瞳土建工業(株)	3,190,000	3,445,200	30	3	15	建設課	11/8落札者決定
工165	平成29年災 森本農地(外1箇所)復旧工事	味川外1	瞳土建工業(株)	2,860,000	3,088,800	30	3	15	建設課	11/8落札者決定
工166	平成29年災 上島農地(外1箇所)復旧工事	早借	瞳土建工業(株)	3,080,000	3,326,400	30	3	15	建設課	11/8落札者決定
工167	平成29年梅雨災 林道氷北線(2号箇所)復旧工事	長坂	(株)藤岡建設	2,890,000	3,121,200	30	3	30	建設課	11/8落札者決定
工168	平成29年災 山崎農地(外1箇所)復旧工事	床鍋	瞳土建工業(株)	2,390,000	2,581,200	30	3	15	建設課	11/8落札者決定
工169	朝日山公園園路広場整備工事	幸町	加治左官工業所	3,200,000	3,456,000	30	2	28	都市計画課	11/8落札者決定
工170	朝日山公園照明灯設置工事	幸町	(株)ヤマハナ電機	2,500,000	2,700,000	30	2	28	都市計画課	11/8落札者決定
委70	氷見市環境浄化センター管理棟耐震補強工事設計業務委託	湖光	(株)中川建築設計事務所	4,400,000	4,752,000	30	2	28	上下水道課(建設課)	11/8落札者決定
委71	市道橋梁点検(その10)業務委託	栄町外11	建設技研コンサルタンツ(株)氷見支店	2,917,000	3,150,360	30	3	16	建設課	11/8落札者決定
委72	市道橋梁点検(その11)業務委託	大浦外21	(株)中部コンサルタント 氷見支店	2,857,800	3,086,424	30	3	16	建設課	11/8落札者決定
委73	市道橋梁点検(その12)業務委託	上余川外14	(株)建成コンサルタント 氷見支店	1,890,000	2,041,200	30	3	16	建設課	11/8落札者決定

(平成29年10月24日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工130	灘浦小学校移転整備(外構)工事	小境	(株)萩原建設	27,990,000	30,229,200	30	3	16	教育総務課	10/24落札者決定
工131	藪田漁港(泊地区)機能保全(その3)工事	泊	(株)藤岡建設	17,000,000	18,360,000	30	1	15	水産振興課	10/24落札者決定
工132	平成29年災上庄川沿岸用水復旧工事	久目	(株)辻建設	12,300,000	13,284,000	30	3	15	建設課	10/24落札者決定
工133	市道脇之谷内脇出線田屋橋補修工事	仏生寺	三興土木(株)	7,373,000	7,962,840	30	2	28	建設課	10/24落札者決定
工134	平成29年災上山農道復旧工事	長坂				30	3	30	建設課	不落
工135	市道下久津呂深原線道路改良工事	上久津呂	(株)ヒヨシ氷見営業所	6,654,000	7,186,320	30	2	28	建設課	10/24落札者決定
工136	大野防火水槽新設工事	大野	(有)鎌仲建設	6,400,000	6,912,000	30	3	16	警防課(建設課)	10/24落札者決定
工137	市道磯辺村木線道路改良(その5)工事	磯辺	能越道路サービス(株)	6,100,000	6,588,000	30	3	9	建設課	10/24落札者決定
工138	平成29年災弥五郎前水路(外2箇所)復旧工事	柿谷	(株)大成和	4,849,000	5,236,920	30	3	15	建設課	10/24落札者決定
工139	柳田準幹線管渠布設第29-6工区工事	柳田	(株)大成和	4,830,000	5,216,400	30	1	19	上下水道課	10/24落札者決定
工140	市道間島阿尾線側溝改修工事 外1件(合冊)	間島・伊勢大町	(株)大谷組 4/14	4,496,000	4,855,680	29	12	15	建設課	10/24落札者決定

工141	県単中谷内大坪地区治山工事	中谷内	瞳土建工業(株)	4,450,000	4,806,000	30	3	16	建設課	10/24落札者決定
工142	市道戸津宮中央支線1号橋補修工事	戸津宮	(有)谷村建設	3,129,000	3,379,320	30	2	28	建設課	10/24落札者決定
工143	布勢仏生寺地区連絡管路修繕	湖光				30	1	26	上下水道課	不調
工144	市道惣領飯久保線補修工事	惣領	(有)山茂建工	2,500,000	2,700,000	30	1	31	建設課	10/24落札者決定
工145	林道水北線改良工事	長坂	(株)大成和	2,200,000	2,376,000	29	12	8	建設課	10/24落札者決定
工146	市道熊無中田線外1線路肩補修工事	熊無外1				29	12	15	建設課	不調
工147	柳田地内配水管布設替(その2)工事	柳田	(株)カネセ設備工業	5,880,000	6,350,400	29	12	8	上下水道課	10/24落札者決定
工148	柳田地内配水管布設替(その3)工事	柳田	(株)サクラテクノ	5,850,000	6,318,000	29	12	8	上下水道課	10/24落札者決定
工149	公立保育所電気温水器取付け改修工事	十二町 外4	(有)山徳設備	2,626,000	2,836,080	29	12	15	子育て支援課(建設課)	10/24落札者決定
工150	市道阿尾島尾線舗装補修工事	阿尾	八洲道路(株)	2,400,000	2,592,000	29	12	15	建設課	10/24落札者決定
工151	市道鞍骨上出線舗装新設工事	鞍骨	西川工業(株)	1,780,000	1,922,400	29	12	15	建設課	10/24落札者決定
工152	市道桑島2号線舗装新設工事	大浦	氷見土建工業(株)	1,700,000	1,836,000	29	12	15	建設課	10/24落札者決定
工153	市道仏生寺小学校線防護柵設置工事	惣領	北陸道路標識(株)	1,650,000	1,782,000	29	12	15	建設課	10/24落札者決定
工154	灘浦小学校移転整備(車庫新築)工事	小境	(株)大谷組	5,700,000	6,156,000	30	3	9	教育総務課	10/30落札者決定
工155	西條中学校野球用バックネット改修工事	柳田	加治左官工業所	1,980,000	2,138,400	29	12	15	教育総務課(建設課)	10/24落札者決定
工156	氷見市海浜植物園空調設備改修工事	柳田	(株)プロ・ム	6,355,000	6,863,400	30	1	31	海浜植物園・花みどり推進室(建設課)	10/24落札者決定
工157	速川処理場水質計装機器修繕	早借	(株)柿本商会	1,320,000	1,425,600	30	1	26	上下水道課	10/24落札者決定
委65	氷見市空家実態調査業務委託	市内一円	(株)ゼンリン中部エリア統括部	3,880,000	4,190,400	30	3	16	建設課	10/24落札者決定
委66	消雪施設ピット清掃委託	地蔵町外	(株)アムテック	2,100,000	2,268,000	29	11	21	建設課	10/24落札者決定
委67	氷見市上水道配管図修正業務委託	市内一円	朝日コンサルタンツ(株)	1,080,000	1,166,400	30	3	11	上下水道課	10/24落札者決定
委68	市道瀬間田4号線測量委託	泊	(株)中部コンサルタント氷見支店	559,000	603,720	29	12	15	建設課	10/24落札者決定
委69	消雪ポンプ制御盤点検調整委託	地蔵町外	森山電機(株)	650,000	702,000	30	3	16	建設課	10/24落札者決定
物62	氷見市統合型校務支援システム構築業務	小中学校	西日本電信電話(株)富山支店	944,300	1,019,844	34	10	31	教育総務課	10/24落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
						30	2	28		
工105	普通河川新川改修工事	島尾	(株)ハマイ	9,100,000	9,828,000	30	2	28	建設課	9/21落札者決定
工106	柳田準幹線管渠布設第29-5工区工事 外1件(合冊)	柳田	(有)栴形開発	7,999,000	8,638,920	29	12	1	上下水道課	9/21落札者決定
工107	市道下田子海老坂線4号橋外1橋補修工事	小竹外1	(株)大成和	5,178,000	5,592,240	30	2	28	建設課	9/21落札者決定
工108	市道桑院中央線1号橋補修工事	桑院	(株)大谷組	4,077,000	4,403,160	30	2	28	建設課	9/21落札者決定
工109	市道下田子海老坂線側溝改修工事	小竹	瞳土建工業(株)	3,920,000	4,233,600	29	11	24	建設課	9/21落札者決定
工110	県単中谷内大坪地区治山工事	中谷内				29	11	30	建設課	不落
工111	森寺隧道補修工事	森寺外1	(株)サクラテクノ	3,900,000	4,212,000	29	12	15	建設課	9/21落札者決定
工112	市道惣領飯久保線補修工事	惣領				29	12	15	建設課	不落
工113	新谷内1号池廃止工事	西朴木	瞳土建工業(株)	2,100,000	2,268,000	29	12	15	建設課	9/21落札者決定
工114	市道大野七分一線側溝改修工事	七分一	(株)大谷組	1,900,000	2,052,000	29	11	24	建設課	9/21落札者決定
工115	林道三千坊線改良工事	仏生寺	瞳土建工業(株)	1,990,000	2,149,200	29	11	30	建設課	9/21落札者決定
工116	市道触坂野手線側溝補修工事	触坂	瞳土建工業(株)	1,250,000	1,350,000	29	11	30	建設課	9/21落札者決定
工117	柳田地内配水管布設替工事	柳田	昇永工業(株)	24,600,000	26,568,000	29	12	8	上下水道課	9/21落札者決定
工118	幸町地内配水管布設替(その2)工事	幸町	水口工業(株)	19,150,000	20,682,000	29	12	8	上下水道課	9/21落札者決定
工119	灘浦小学校移転整備(機械設備)工事	小境	(株)宮沢設備	8,930,000	9,644,400	30	2	28	教育総務課	9/21落札者決定
工120	国道415号道路総合交付金道路改良工事に伴う配水管布設替工事	大野	(有)山徳設備	1,500,000	1,620,000	30	1	12	上下水道課	9/21落札者決定
工121	サイクリングコース舗装補修(その2)工事	島尾	永見土建工業(株)	24,200,000	26,136,000	29	12	8	建設課	9/21落札者決定
工122	市道稻積一芻線道路改良(舗装)工事	稻積	西川工業(株)	12,950,000	13,986,000	30	1	31	建設課	9/21落札者決定
工123	市道上泉大浦線舗装補修工事	柳田	八洲道路(株)	9,110,000	9,838,800	29	11	24	建設課	9/21落札者決定
工124	市道北八代堀田線舗装補修工事	十二町	八洲道路(株)	6,260,000	6,760,800	29	11	24	建設課	9/21落札者決定
工125	余川地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	余川	西川工業(株)	5,000,000	5,400,000	29	11	10	上下水道課	9/21落札者決定
工126	市道中町岩上線舗装補修工事	丸の内	八洲道路(株)	1,250,000	1,350,000	29	11	24	建設課	9/21落札者決定

工127	灘浦小学校移転整備(建築本体)工事	小境	㈱萩原建設	37,300,000	40,284,000	30	2	28	教育総務課	9/21落札者決定
工128	朝日山公園公共トイレ人道橋設置工事	幸町	㈱萩原建設	9,860,000	10,648,800	30	1	26	都市計画課	9/21落札者決定
工129	灘浦小学校移転整備(電気設備)工事	小境	㈱プロ・ム	4,080,000	4,406,400	30	2	28	教育総務課	9/21落札者決定
委60	朝日山公園雪吊り業務委託	幸町	みなもと造園㈱	2,700,000	2,916,000	30	3	23	都市計画課	9/21落札者決定
委61	市道橋梁点検(その9)業務委託	鞍川外25	朝日コンサルタンツ㈱	4,500,000	4,860,000	30	1	19	建設課	9/21落札者決定
委62	市道橋梁点検(その8)業務委託	園外12	㈱協和氷見支店	3,654,000	3,946,320	30	1	19	建設課	9/21落札者決定
委63	水道施設現況(漏水)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報㈱	2,380,000	2,570,400	30	2	28	上下水道課	9/21落札者決定
委64	道路台帳測量業務委託	市内一円	日本海測量設計㈱氷見支店	877,000	947,160	29	12	15	建設課	9/21落札者決定

(平成29年9月13日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工104	市庁舎西側入口改修工事	鞍川	㈱大谷組	2,550,000	2,754,000	29	11	30	財務課(建設課)	9/13落札者決定

(平成29年9月7日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工102	市道鞍骨中央線向出橋補修工事	鞍骨	(有)三永工業	10,170,000	10,983,600	30	1	31	建設課	9/7落札者決定
工103	市道触坂野手線1号橋補修工事	触坂	三興土木㈱	11,380,000	12,290,400	30	1	31	建設課	9/7落札者決定

(平成29年8月24日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工73	市道鞍川往易線道路改良工事	鞍川・中尾	(有)鎌仲建設	12,950,000	13,986,000	29	12	15	建設課	8/24落札者決定
工74	灘浦小学校移転整備(解体)工事	小境	白川建設㈱	7,980,000	8,618,400	29	11	17	教育総務課	8/24落札者決定
工75	市道鞍川霊峰線BP整備に伴う大谷池整備工事	下田子	三興土木㈱	8,290,000	8,953,200	29	11	24	建設課	8/24落札者決定
工76	上田子農道9号線改良工事	上田子	㈱ハマイ	7,445,000	8,040,600	29	11	30	建設課	8/24落札者決定
工77	市道阿尾1号線側溝改修工事	阿尾	㈱大成和	4,681,000	5,055,480	29	11	17	建設課	8/24落札者決定
工78	市道下田子3号線1号橋補修工事	下田子	㈱サクラテクノ	4,900,000	5,292,000	29	12	8	建設課	8/24落札者決定
工79	市道窪1号線側溝改修工事	窪	瞳土建工業㈱	3,330,000	3,596,400	29	10	31	建設課	8/24落札者決定

工80	市道沖の宮1号線側溝改修工事	柳田	(株)松森建設	2,560,000	2,764,800	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工81	林道神野線改良工事	鞍骨	(有)山茂建工	2,760,000	2,980,800	29	11	30	建設課	8/24落札者決定
工82	市道氷見駅朝日線横断側溝補修工事	鞍川	(有)泉組	2,080,000	2,246,400	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工83	林道三千坊線改良工事	仏生寺				29	10	30	建設課	不落
工84	市道窪園4号線1号橋補修工事	窪	瞳土建工業(株)	1,317,000	1,422,360	29	11	20	建設課	8/24落札者決定
工85	林道赤毛触坂線改良工事	触坂	瞳土建工業(株)	1,264,000	1,365,120	29	10	30	建設課	8/24落札者決定
工86	栄町污水管渠布設第29-1工区工事	栄町	瞳土建工業(株)	1,280,000	1,382,400	29	11	10	上下水道課	8/24落札者決定
工87	上田子浄水場仮設タンク解体撤去工事	上田子	立山土建(株)	15,550,000	16,794,000	29	10	20	上下水道課	8/24落札者決定
工88	栄町地内配水管布設替工事	栄町	(有)三永工業	14,200,000	15,336,000	29	11	10	上下水道課	8/24落札者決定
工89	上田工区送水管布設替工事	上田	(株)宮沢設備	2,480,000	2,678,400	29	11	13	建設課	8/24落札者決定
工90	市道堀田海老坂線舗装補修工事	堀田	八洲道路(株)	4,570,000	4,935,600	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工91	市道漁港吐川線舗装補修工事	南大町	八洲道路(株)	4,520,000	4,881,600	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工92	サイクリングコース舗装補修工事	島尾	西川工業(株)	3,560,000	3,844,800	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工93	市道中仙道線舗装補修工事	窪	西川工業(株)	2,180,000	2,354,400	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
工94	西條中学校外壁改修工事	柳田	(株)大谷組	1,800,000	1,944,000	29	10	31	教育総務課	8/24落札者決定
工95	氷見市環境浄化センター汚泥棟搬入室大扉修繕	湖光	(有)谷村建設	1,090,000	1,177,200	29	11	10	上下水道課	8/24落札者決定
工96	氷見市民プールろ過機ろ過材入替修繕	大浦	多田薬品工業(株)	1,400,000	1,512,000	29	10	6	スポーツ振興室(建設課)	8/24落札者決定
工97	十二町処理場No.2回分槽ばっ気攪拌装置修繕	川崎	阪神動力機械(株)	1,500,000	1,620,000	29	9	29	上下水道課	8/24落札者決定
工98	小学校電気錠等設置(その2)工事	泉外4	(株)プロ・ム	3,098,000	3,345,840	29	11	30	教育総務課(建設課)	8/24落札者決定
工99	小学校電気錠等設置(その1)工事	北大町外4	氷見大電(有)	3,050,000	3,294,000	29	11	30	教育総務課(建設課)	8/24落札者決定
工100	中学校電気錠等設置工事	加納外2	(株)プロ・ム	2,305,000	2,489,400	29	10	31	教育総務課	8/24落札者決定
工101	中継マンホールポンプ機器(その2)修繕	七分一外1	(株)ヤマハナ電機	700,000	756,000	29	11	10	上下水道課	8/24落札者決定
委44	市道村木小滝線土砂撤去委託	小滝	(株)大成和	3,450,000	3,726,000	29	10	16	建設課	8/24落札者決定

委45	橋梁補修設計業務(その3)委託	白川外3	朝日コンサルタンツ(株)	6,568,000	7,093,440	30	1	31	建設課	8/24落札者決定
委46	橋梁補修設計業務(その4)委託	仏生寺外1	(株)新日本コンサルタント	5,600,000	6,048,000	30	1	31	建設課	8/24落札者決定
委47	水見運動公園再整備基本計画作成業務委託	大浦新町	(株)新日本コンサルタント	5,000,000	5,400,000	30	3	16	都市計画課	8/24落札者決定
委48	配水管布設替設計委託	余川	日本海測量設計(株)	4,059,000	4,383,720	29	11	30	上下水道課	8/24落札者決定
委49	橋梁補修設計業務(その5)委託	鞍川外2	北建コンサル(株)	4,400,000	4,752,000	30	1	31	建設課	8/24落札者決定
委50	配水管布設替設計(その6)委託	中谷内	朝日コンサルタンツ(株)	3,429,000	3,703,320	29	12	8	上下水道課	8/24落札者決定
委51	配水管布設替設計(その4)委託	窪	(株)広域水道研究所	2,750,000	2,970,000	29	11	30	上下水道課	8/24落札者決定
委52	配水管布設替設計(その5)委託	万尾	(株)協和	2,153,000	2,325,240	29	12	8	上下水道課	8/24落札者決定
委53	配水管布設替設計(その2)委託	北八代	(株)太陽設計	2,027,000	2,189,160	29	11	30	上下水道課	8/24落札者決定
委54	林道橋点検・診断業務委託	長坂外1	(株)中部コンサルタント	1,955,000	2,111,400	29	10	31	建設課	8/24落札者決定
委55	朝日山公園ヒルサイド実施設計業務委託	幸町	(株)新日本コンサルタント	1,700,000	1,836,000	30	3	16	都市計画課	8/24落札者決定
委56	東原墓地第3地区拡張計画業務	北八代	朝日コンサルタンツ(株)	1,500,000	1,620,000	29	12	25	環境・交通防犯課	8/24落札者決定
委57	配水管布設替設計(その8)委託	島尾	(株)中部コンサルタント	1,048,000	1,131,840	29	11	30	上下水道課	8/24落札者決定
委58	配水管布設替設計(その7)委託	柳田	建設技研コンサルタンツ(株)	800,000	864,000	29	11	30	上下水道課	8/24落札者決定
委59	配水管布設替設計(その3)委託	朝日本町	北建コンサル(株)	780,000	842,400	29	10	27	上下水道課	8/24落札者決定

(平成29年7月25日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工32	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その18)工事	鞍川	立山土建(株)	35,200,000	38,016,000	29	12	15	建設課	8/1落札者決定
工33	市道鞍川沖布線道路改良(その3)工事	鞍川	西川工業(株)	36,000,000	38,880,000	29	12	22	建設課	7/25落札者決定
工34	市道論田菅池線道路改良工事	論田	(有)畑尻組	16,800,000	18,144,000	29	11	17	建設課	7/25落札者決定
工35	旧仏生寺小学校プール解体及び駐車場整備工事	惣領	水口工業(株)	8,600,000	9,288,000	29	10	31	教育総務課	7/25落札者決定
工36	県単戸津宮関谷地区治山工事	戸津宮	白川建設(株)	7,950,000	8,586,000	29	9	29	建設課	7/25落札者決定
工37	十二町湯水郷公園浚渫工事	十二町	(株)大成和	2,862,000	3,090,960	29	9	29	都市計画課	7/25落札者決定
工38	街路リフレッシュ側溝改良(その2)工事	南大町	(株)禅野曳方工業所 9/14	2,503,000	2,703,240	29	9	29	建設課	8/1落札者決定

工39	金沢医科大学氷見市民病院駐車場舗装版撤去工事	鞍川	瞳土建工業(株)	2,358,000	2,546,640	29	9	29	病院事業管理室(建設課)	8/1落札者決定
工40	ふれあいの森ベンチ取替工事	鞍川	(有)谷村建設	2,268,000	2,449,440	29	9	29	都市計画課	8/1落札者決定
工41	市道村上湊川線側溝改修工事	朝日丘	加治左官工業所	2,220,000	2,397,600	29	9	29	建設課	8/1落札者決定
工42	街路リフレッシュ側溝改良(その1)工事	地蔵町	(有)泉組	1,550,000	1,674,000	29	9	29	建設課	8/1落札者決定
工43	余川地内配水管布設替(その2)工事	余川	(株)アキラ工設	20,000,000	21,600,000	29	10	31	上下水道課	7/25落札者決定
工44	西朴木地内配水管布設替(その2)工事	西朴木	辻工業(株)	9,720,000	10,497,600	29	10	31	上下水道課	7/25落札者決定
工45	本町第二工区消雪パイプリフレッシュ工事	丸の内	昇永工業(株)	6,860,000	7,408,800	29	10	30	建設課	7/25落札者決定
工46	比美町工区消雪パイプリフレッシュ工事	比美町	(株)カネセ設備工業	6,150,000	6,642,000	29	10	30	建設課	7/25落札者決定
工47	西條中学校トイレ洋式化工事	柳田	(有)七トク工務店	5,100,000	5,508,000	29	8	31	教育総務課(建設課)	7/25落札者決定
工48	窪小学校トイレ洋式化工事	窪	(有)山徳設備	2,750,000	2,970,000	29	8	31	教育総務課	7/25落札者決定
工49	市道堀田五十里線舗装補修工事	堀田	八洲道路(株)	4,550,000	4,914,000	29	9	8	建設課	7/25落札者決定
工50	市道指崎森寺線外1舗装補修工事	指崎外1	八洲道路(株)	3,960,000	4,276,800	29	9	8	建設課	7/25落札者決定
工51	足湯周辺遊歩道舗装工事	北大町	氷見土建工業(株)	2,460,000	2,656,800	29	9	29	企画政策課(都市計画課)	7/25落札者決定
工52	旧若葉保育園園庭舗装工事	北大町	西川工業(株)	1,680,000	1,814,400	29	9	29	福祉介護課(建設課)	7/25落札者決定
工53	市道川尻飯久保線舗装補修工事	飯久保	氷見土建工業(株)	1,380,000	1,490,400	29	9	8	建設課	7/25落札者決定
工54	市道沖布5号線舗装補修工事	鞍川	西川工業(株)	1,310,000	1,414,800	29	9	8	建設課	7/25落札者決定
工55	窪小学校ベランダ手摺等改修工事	窪	(株)島屋	5,730,000	6,188,400	29	10	30	教育総務課(建設課)	7/25落札者決定
工56	転勤者用住宅屋上防水改修工事	十二町	(有)谷村建設	6,330,000	6,836,400	29	10	30	建設課	7/25落札者決定
工57	大野市営住宅水洗化等工事	大野外1	(株)萩原建設	6,440,000	6,955,200	29	10	31	建設課	7/25落札者決定
工58	氷見市環境浄化センター濃縮汚泥移送ポンプ修繕	湖光	(株)サンコー	2,650,000	2,862,000	29	11	10	上下水道課	7/25落札者決定
工59	氷見市環境浄化センター濃縮汚泥引抜弁修繕	湖光	(株)アリタ	2,250,000	2,430,000	30	1	12	上下水道課	7/25落札者決定
工60	十二町第一地区マンホールポンプ設備更新工事	十二町	(株)ヤマハナ電機	3,250,000	3,510,000	29	12	15	上下水道課	7/25落札者決定
工61	ふれあいの森防犯カメラ設備工事 外1件(合冊)	鞍川	(株)紅井電機商会	3,170,000	3,423,600	29	9	29	都市計画課・スポーツ振興室	7/26落札者決定
工62	谷村配水場電磁流量計・圧力伝送機器・マグネット取替修繕	余川	浜本電機商会	2,950,000	3,186,000	29	11	24	上下水道課	7/25落札者決定

工63	戸津宮・長坂地区テレメータ装置取替修繕	戸津宮 外1	(有)澤武電機商会	2,900,000	3,132,000	30	1	30	上下水道課	7/25落札者決定
工64	鞍川工区消雪ポンプ修繕	鞍川	森山電機(株)	2,750,000	2,970,000	29	10	30	建設課	7/25落札者決定
工65	脇之谷内配水場水位計・マグネット取替修繕	仏生寺	(株)ヤマハナ電機	2,380,000	2,570,400	29	11	24	上下水道課	7/25落札者決定
工66	日名田加圧場電磁流量計・圧力伝送機器・薬液注入ポンプ設備取替修繕	日名田	森山電機(株)	2,350,000	2,538,000	29	11	24	上下水道課	7/25落札者決定
工67	北部第2配水場インバータ修繕	幸町	(株)紅井電機商会	1,370,000	1,479,600	29	11	2	上下水道課	7/25落札者決定
工68	一ノ瀬配水池フロート式水位計取替修繕	上余川	(株)紅井電機商会	1,180,000	1,274,400	29	11	24	上下水道課	7/26落札者決定
工69	第一揚水機場脱臭剤取替修繕	中央町	(株)ウォーターエージェンシー	986,500	1,065,420	29	9	22	上下水道課	7/25落札者決定
工70	岩瀬配水場ポンプ・マグネット取替修繕	岩瀬	森山電機(株)	920,000	993,600	29	11	2	上下水道課	7/25落札者決定
工71	上田子浄水場1号配水池水位計取替修繕	上田子	(株)ヤマハナ電機	860,000	928,800	29	11	2	上下水道課	7/25落札者決定
工72	上水道薬液注入設備修繕	阿尾外2	(有)澤武電機商会	500,000	540,000	29	9	29	上下水道課	7/25落札者決定
委20	氷見市環境浄化センター長寿命化実施設計業務委託	湖光	中日本建設コンサルタント(株)	9,700,000	10,476,000	30	3	16	上下水道課	7/25落札者決定
委21	氷見市津波ハザードマップ作成業務委託	氷見市全域	(株)オリス	7,470,000	8,067,600	30	3	28	地域防災室	7/25落札者決定
委22	氷見市上水道管網計算業務委託	市内一円	(株)広域水道研究所	6,100,000	6,588,000	30	3	20	上下水道課	7/25落札者決定
委23	氷見市一般廃棄物処理基本計画等策定業務	鞍川	(株)中部設計	5,600,000	6,048,000	30	2	28	環境・交通防犯課	7/25落札者決定
委24	市道橋梁点検(その6)業務委託	触坂外11	(株)中部コンサルタント	4,208,000	4,544,640	29	11	10	建設課	7/25落札者決定
委25	市道大浦石坊線測量設計委託	大浦	(株)協和	4,011,000	4,331,880	29	12	15	建設課	8/2落札者決定
委26	市道橋梁点検(その7)業務委託	上久津呂外1	北建コンサル(株)	4,151,000	4,483,080	29	11	10	建設課	7/25落札者決定
委27	氷見市都市再生整備計画策定業務	市内一円	(株)国土開発センター	4,850,000	5,238,000	30	3	28	都市計画課	7/25落札者決定
委28	市道朴木山の木線測量設計業務委託	久目	日本海測量設計(株)	3,129,000	3,379,320	29	11	10	建設課	7/25落札者決定
委29	氷見市公共下水道事業計画変更協議書作成業務委託	湖光外	中日本建設コンサルタント(株)	3,700,000	3,996,000	30	3	16	上下水道課	7/25落札者決定
委30	市道上庄中央線測量設計委託	泉	日本海測量設計(株)	2,420,000	2,613,600	29	12	15	建設課	7/25落札者決定
委31	泉川河川改修工事に伴う下水道管移設実施設計委託	上泉	朝日コンサルタンツ(株)	2,490,000	2,689,200	29	12	15	上下水道課	7/25落札者決定
委32	災害発生時等における業務継続計画等策定業務委託	氷見市全域	(株)新日本コンサルタント	2,250,000	2,430,000	30	3	28	地域防災室	7/25落札者決定
委33	神代地区浸水対策基本設計委託	神代	(株)協和	2,490,000	2,689,200	29	10	20	建設課	8/2落札者決定

委34	下水道施設能力検討業務委託	宇波外	(株)新日本コンサルタント	2,250,000	2,430,000	30	3	16	上下水道課	7/25落札者決定
委35	市道園7号線測量設計業務委託	園	(株)太陽設計	1,190,000	1,285,200	29	10	20	建設課	7/25落札者決定
委36	市道鞍川往易線測量設計委託	泉	(株)中部コンサルタント	930,000	1,004,400	29	11	20	建設課	7/25落札者決定
委37	氷見市朝日山公園コミュニティデザイン業務	幸町	(株)新日本コンサルタント	1,300,000	1,404,000	30	3	23	都市計画課	7/25落札者決定
委38	市道島尾西15号線橋梁詳細設計委託	島尾	(株)建成コンサルタント	1,290,000	1,393,200	29	10	13	建設課	7/25落札者決定
委39	市道村上朝日線測量設計業務委託	朝日本町	(株)中部コンサルタント	950,000	1,026,000	29	10	20	建設課	7/25落札者決定
委40	中山間地域農用地測量業務委託	余川外10	朝日コンサルタンツ(株)	890,000	961,200	29	8	31	農林畜産課	7/25落札者決定
委41	氷見市二酸化炭素排出抑制対策調査業務	鞍川	(有)アール・エ北陸	8,751,450	9,451,566	30	2	28	環境・交通防犯課	7/25落札者決定
委42	旧朝日丘小学校屋体棟耐震診断業務委託	朝日丘	(株)浅地建築設計事務所	3,500,000	3,780,000	29	10	31	教育総務課	7/25落札者決定
委43	大浦調整池及び側溝清掃業務委託	大浦	(株)アムテック	1,250,000	1,350,000	29	8	31	建設課	7/25落札者決定

(平成29年6月20日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工26	国災28年第44号普通河川新川災害復旧工事	島尾	東工業(株)	19,300,000	20,844,000	30	3	23	建設課	6/20落札者決定
工27	市道熊無一の瀬線道路改良工事	熊無	(有)畑尻組	11,300,000	12,204,000	29	9	29	建設課	6/20落札者決定
工28	柳田準幹線管渠布設第29-4工区工事	柳田	(有)柘形開発	7,200,000	7,776,000	29	9	15	上下水道課	6/23落札者決定
工29	都市公園遊具取替工事	鞍川・飯久保・湖光	(株)島屋	2,400,000	2,592,000	29	9	22	都市計画課	6/20落札者決定
工30	氷見市環境浄化センター沈砂池電気設備更新工事	湖光	森山電機(株)	5,100,000	5,508,000	29	12	15	上下水道課	6/20落札者決定
工31	栄町市営住宅2号棟外壁外断熱改修工事	栄町	(株)萩原建設	8,880,000	9,590,400	29	10	31	建設課	6/20落札者決定
委10	上余川I・II調査区地籍調査F1・FII-1・FII-2・G工程業務委託	上余川	朝日コンサルタンツ(株)	15,000,000	16,200,000	30	2	28	農林畜産課	6/20落札者決定
委11	ため池耐震性調査業務(その12)委託	七分一外2	(株)協和氷見支店	7,930,000	8,564,400	30	1	31	建設課	6/20落札者決定
委12	森寺I調査区地籍調査C・D・E工程業務委託	森寺	(株)協和氷見支店	7,800,000	8,424,000	30	2	28	農林畜産課	6/20落札者決定
委13	ため池耐震性調査業務(その13)委託	触坂外1	朝日コンサルタンツ(株)	5,998,000	6,477,840	30	1	31	建設課	6/20落札者決定
委14	大谷池埋立に伴う建物事前調査委託	下田子	朝日コンサルタンツ(株)	4,221,000	4,558,680	29	8	25	建設課	6/20落札者決定
委15	水道施設現況(流量)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報(株)	1,950,000	2,106,000	29	8	31	上下水道課	6/20落札者決定

委16	森寺城跡測量業務委託	森寺	朝日コンサルタンツ(株)	790,000	853,200	29	12	8	教育総務課(建設課)	6/20落札者決定
委17	上余川Ⅲ調査区地籍調査H工程業務委託	上余川	(株)上智	1,140,000	1,231,200	30	2	28	農林畜産課	6/20落札者決定
委18	県単治山中谷内地区測量設計委託	中谷内	朝日コンサルタンツ(株)	840,000	907,200	29	8	10	建設課	6/20落札者決定
委19	魚々座周辺緑地植栽管理業務委託	中央町	富山興業(株)	760,000	820,800	29	10	31	水産振興課	6/20落札者決定

(平成29年5月25日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工16	柳田準幹線管渠布設第29-3工区工事 外1件(合冊)	柳田	(有)三永工業	7,630,000	8,240,400	29	8	10	上下水道課	5/31落札者決定
工17	柳田準幹線管渠布設第29-1工区工事 外1件(合冊)	柳田	(株)大成和	3,700,000	3,996,000	29	7	28	上下水道課	5/31落札者決定
工18	柳田準幹線管渠布設第29-2工区工事	柳田	瞳土建工業(株)	1,810,000	1,954,800	29	7	28	上下水道課	5/31落札者決定
工19	幸町地内配水管布設替工事	幸町	(株)駒崎工業所	24,000,000	25,920,000	29	9	1	上下水道課	5/25落札者決定
工20	氷見市環境浄化センター汚泥棟排気ダクト更新工事	湖光	(有)山徳設備	9,050,000	9,774,000	29	10	31	上下水道課	5/25落札者決定
工21	市道稲積一勿線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	稲積	水口工業(株)	4,100,000	4,428,000	29	7	31	上下水道課	5/25落札者決定
工22	上田工業団地配水場残留塩素計・水位計取替修繕	上田	森山電機(株)	3,100,000	3,348,000	29	9	8	上下水道課	5/25落札者決定
工23	中継マンホールポンプ機器修繕	布施外2	(有)澤武電機商会	1,960,000	2,116,800	29	8	31	上下水道課	5/25落札者決定
工24	十二町処理場外脱臭剤取替修繕	川崎外	(株)ウォーターエージェンシー	1,239,300	1,338,444	29	7	28	上下水道課	5/25落札者決定
工25	氷見市環境浄化センター沈砂池設備(その2)更新工事	湖光	富山電設(株)	15,200,000	16,416,000	29	12	15	上下水道課	5/25落札者決定
委8	朝日山公園剪定業務委託	幸町	みなもと造園(株)	1,450,000	1,566,000	29	11	30	都市計画課	5/25落札者決定
委9	氷見駅周辺植栽管理業務委託	伊勢大町	朴木石庭園	1,050,000	1,134,000	30	3	23	都市計画課	5/25落札者決定
物14	氷見市職員定期健康診断	鞍川・加納	(一社)日本健康倶楽部北陸支部	2,816,000	3,041,280	-	-	-	総務課	5/25落札者決定

(平成29年5月11日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工13	土田川河川改修工事	姿	(株)大成和	5,640,000	6,091,200	29	7	20	建設課	5/11落札者決定
工14	上田子浄水場仮設配管撤去工事	上田子	(有)セトク工務店	2,280,000	2,462,400	29	6	9	上下水道課	5/11落札者決定
工15	一般県道藪田下田子線(北の橋)道路総合交付金事業に伴う仮設マンホールポンプ施設設置外工事	中央町	(株)ヤマハナ電機	5,400,000	5,832,000	29	8	15	上下水道課	5/11落札者決定

委4	灘浦小学校移転整備工事設計業務委託	小境	氷見市建築設計監理協同組合	6,720,000	7,257,600	29	7	21	教育総務課	5/11落札者決定
委6	氷見市上水道施設保守点検業務委託	市内一円	森山電機㈱	1,040,000	1,123,200	30	3	31	上下水道課	5/11落札者決定
委7	上田子浄水場計装設備保守点検業務委託	上田子	㈱柿本商会	560,000	604,800	30	3	31	上下水道課	5/11落札者決定

(平成29年5月1日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工6	市道稲積一勿線道路改良(その5)工事	稲積	㈱干場建設	51,900,000	56,052,000	29	9	19	建設課	5/10落札者決定

(平成29年4月21日入札)

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工1	市道稲積一勿線道路改良(その4)工事	稲積	㈱萩原建設	21,780,000	23,522,400	29	7	31	建設課	4/26落札者決定
工2	市道吉池山川線道路改良(その4)工事	仏生寺	(有)榊形開発	8,048,000	8,691,840	29	7	31	建設課	4/21落札者決定
工3	市道上庄川左岸線道路修繕	諏訪野	㈱大谷組	4,500,000	4,860,000	29	6	23	建設課	4/26落札者決定
工4	泉川河川改修工事	下田子	(有)氷見木材	1,305,000	1,409,400	29	6	15	建設課	4/21落札者決定
工5	野手川河川改修工事	鞍川	㈱禅野曳方工業	1,377,000	1,487,160	29	6	15	建設課	4/21落札者決定
工7	西朴木地内配水管布設替工事	西朴木	㈱アサツキ	21,850,000	23,598,000	29	8	31	上下水道課	4/21落札者決定
工8	余川地内配水管布設替工事	余川	㈱山正	19,050,000	20,574,000	29	7	14	上下水道課	4/21落札者決定
工9	窪地内配水管布設替工事	窪	㈱カネセ設備工業	18,700,000	20,196,000	29	7	10	上下水道課	4/21落札者決定
工10	柿谷地内配水管布設替工事	柿谷	辻工業㈱	15,000,000	16,200,000	29	8	31	上下水道課	4/21落札者決定
工11	島尾地内配水管布設替工事	島尾	㈱サクラテクノ	12,770,000	13,791,600	29	7	10	上下水道課	4/21落札者決定
工12	上田子浄水場残留塩素計取替修繕	上田子	㈱柿本商会	3,300,000	3,564,000	29	7	14	上下水道課	4/21落札者決定
委1	市道橋梁点検(その5)業務委託	市内一円	㈱中部コンサルタント	4,565,600	4,930,848	29	8	31	建設課	4/21落札者決定
委2	市道磯辺村木線測量設計委託	磯辺	日本海測量設計㈱	2,794,000	3,017,520	29	8	31	建設課	4/21落札者決定
委3	上田子農道9号線測量委託	上田子	㈱協和	720,000	777,600	29	6	15	建設課	4/21落札者決定