

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (平成年月日)			担当課	備考
工1	旧朝日丘小学校体育館解体工事	朝日丘	三久建設株式会社	15,390,000	16,621,200	31	7	16	教育総務課(都市計画課)	4/19落札者決定
工2	北部中学校学生寮解体工事	加納	株式会社ヒヨシ 氷見営業所	15,500,000	16,740,000	31	8	16	教育総務課(都市計画課)	4/19落札者決定
工3	市道大浦3号線道路改良工事	大浦	三久建設株式会社	30,360,000	32,788,800	31	7	31	道路課	4/19落札者決定
工4	藪田漁港(泊地区)機能保全(その5)工事	泊	氷見土建工業株式会社	20,000,000	21,600,000	31	8	30	水産振興課	4/19落札者決定
工5	市道鞍川沖布線道路改良(その5)工事	鞍川	西川工業株式会社	18,700,000	20,196,000	31	9	30	道路課	4/19落札者決定
工6	氷見運動公園軽スポーツ広場整備工事	大浦新町	立山土建株式会社	7,800,000	8,424,000	31	6	28	都市計画課	4/19落札者決定
工7	小窪防火水槽新設工事	小窪	株式会社カネセ設備工業	5,200,000	5,616,000	31	7	31	消防総務課(ふるさと整備課)	4/25落札者決定
工8	市道北八代堀田線法面補修工事	余川	株式会社大谷組	4,600,000	4,968,000	31	6	21	道路課	4/19落札者決定
工9	社会資本整備総合交付金事業に伴う水道管移設工事	大浦	有限会社山徳設備	1,380,000	1,490,400	31	11	29	上下水道課	4/19落札者決定
工10	西部中学校寮解体及び仮設校舎設置工事	小窪	株式会社ヒヨシ 氷見営業所	42,000,000	45,360,000	32	2	28	教育総務課	4/19落札者決定
工11	湖南小学校教室棟屋上防水改修工事	飯久保	株式会社萩原建設	4,980,000	5,378,400	31	6	28	教育総務課(都市計画課)	4/19落札者決定
工12	市道朴木山の木線道路改良(舗装)工事	久目	西川工業株式会社	1,740,000	1,879,200	31	6	28	道路課	4/19落札者決定
委1	氷見市マテリアルリサイクル推進施設長寿命化総合計画等策定業務委託	床鍋	株式会社中部設計	6,400,000	6,912,000	32	3	31	環境防犯課	4/25落札者決定
委2	氷見都市計画道路見直し業務(その3)委託	市内一円	株式会社国土開発センター 富山支店	6,700,000	7,236,000	32	3	26	都市計画課	4/19落札者決定
委3	氷見駅周辺整備基本計画作成委託	伊勢大町	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	2,350,000	2,538,000	31	12	2	都市計画課	4/19落札者決定
委4	氷見市上水道施設保守点検業務委託	市内一円	森山電機株式会社	1,160,000	1,252,800	32	3	31	上下水道課	4/19落札者決定
委5	上田子浄水場計装設備保守点検業務委託	上田子	株式会社柿本商会 富山支店	560,000	604,800	32	3	31	上下水道課	4/19落札者決定
委6	氷見駅周辺植栽管理業務委託	伊勢大町	北日本造園株式会社	920,000	993,600	32	3	23	都市計画課	4/19落札者決定
委7	中学校特別教室空調設備設計業務委託	加納外2	氷見市建築設計監理協同組合	497,000	536,760	31	6	7	教育総務課	4/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工13	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その22)工事	鞍川	氷見土建工業株式会社	54,230,000	58,568,400	元	10	31	道路課	5/21落札者決定
工14	十二町湧水郷公園浚渫工事	十二町	株式会社大成和	2,768,000	2,989,440	元	6	28	都市計画課	5/21落札者決定
工15	阿尾地内配水管布設替工事	阿尾	株式会社アサツキ	10,100,000	10,908,000	元	8	30	上下水道課	5/21落札者決定
工16	朝日本町地内配水管布設替工事	朝日本町	水口工業株式会社	8,000,000	8,640,000	元	8	30	上下水道課	5/21落札者決定
工17	中村地内配水管布設替工事	中村	株式会社山正	3,920,000	4,233,600	元	7	31	上下水道課	5/21落札者決定
工18	道路管理センター外壁改修工事	中村	瞳土建工業株式会社	2,700,000	2,916,000	元	7	16	道路課(都市計画課)	5/21落札者決定
工19	市道鞍川稲積線道路維持修繕	加納	日本海興発株式会社	1,620,000	1,749,600	元	7	19	道路課	5/21落札者決定
工20	名城大学氷見市連携推進センターエアコン整備工事	鞍川	株式会社ヤマハナ電機	1,680,000	1,814,400	元	7	31	地方創生推進課(都市計画課)	5/21落札者決定
工21	戸津宮第2加圧場残留塩素計取替(外1)修繕	戸津宮外1	有限会社澤武電機商会	3,950,000	4,266,000	元	9	13	上下水道課	5/21落札者決定
工22	長坂第1配水場電磁流量計取替(外1)修繕	長坂外1	浜本電機商会	3,200,000	3,456,000	元	9	13	上下水道課	5/21落札者決定
工23	小竹配水場水位計取替(外1)修繕	小竹外1	株式会社プロ・ム	2,600,000	2,808,000	元	9	13	上下水道課	5/21落札者決定
工24	上田子浄水場計装機械設備取替修繕	上田子	株式会社紅井電機商会	1,580,000	1,706,400	元	9	13	上下水道課	5/21落札者決定
工25	鉾根第1配水場圧力伝送機取替(外1)修繕	鞍骨	森山電機株式会社	1,050,000	1,134,000	元	9	13	上下水道課	5/21落札者決定
工26	氷見市環境浄化センター濃縮汚泥移送ポンプ修繕	湖光	株式会社サンコー	2,870,000	3,099,600	元	8	30	上下水道課	5/21落札者決定
工27	氷見市環境浄化センター汚泥貯留槽液位計取替修繕	湖光	株式会社ヤマハナ電機	1,590,000	1,717,200	元	8	30	上下水道課	5/21落札者決定
工28	氷見市環境浄化センターろ布洗浄ポンプ取替修繕	湖光	株式会社サンコー	1,080,000	1,166,400	元	8	30	上下水道課	5/21落札者決定
工29	氷見市環境浄化センター空気圧縮機用エアドライヤ取替修繕	湖光	氷見大電有限会社	939,000	1,014,120	元	7	31	上下水道課	5/21落札者決定
委8	氷見市公共下水道ストックマネジメント修繕・改築基本計画策定業務委託	湖光外	中日本建設コンサルタント株式会社 富山事務所	11,800,000	12,744,000	元	11	22	上下水道課	5/21落札者決定
委9	氷見市環境浄化センター外1中央監視設備改築実施設計業務委託	湖光外	中日本建設コンサルタント株式会社 富山事務所	5,900,000	6,372,000	元	11	22	上下水道課	5/21落札者決定
委10	水道施設現況(漏水)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報株式会社 北陸支店	8,890,000	9,601,200	2	3	13	上下水道課	5/21落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
委11	氷見市大規模盛土造成地調査及びマップ作成業務委託	市内一円	株式会社日本海コンサルタント 富山支店	2,800,000	3,024,000	元	12	10	都市計画課	5/21落札者決定
委12	市道氷見駅朝日線照明施設整備設計業務委託	伊勢大町外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	2,500,000	2,700,000	元	12	2	都市計画課	5/21落札者決定
委13	万尾橋外1水管橋実施設計業務委託	万尾から下久津呂	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	6,400,000	6,912,000	元	9	6	上下水道課	5/21落札者決定
委14	市道上庄中央線測量設計(その2)委託	泉	日本海測量設計株式会社 氷見支店	2,470,000	2,667,600	元	9	30	道路課	5/21落札者決定
委15	市道瀬間田4号線測量設計委託	泊	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	1,090,000	1,177,200	元	7	26	道路課	5/21落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工30	国災30年第70号市道岩瀬老谷線道路災害復旧工事	老谷	三久建設株式会社	51,800,000	55,944,000	元	10	31	道路課	6/6落札者決定
工31	市道熊無一の瀬線道路改良(その3)工事	熊無	有限会社畑尻組	16,450,000	17,766,000	元	10	31	道路課	6/6落札者決定
工33	国災30年第56号市道磯辺村木線道路災害復旧工事	磯辺	白川建設株式会社	15,800,000	17,064,000	元	11	15	道路課	6/6落札者決定
工34	氷見市ふれあいスポーツセンタートイレ改修工事	鞍川	有限会社山徳設備	2,470,000	2,667,600	元	7	26	スポーツ振興課(都市計画課)	6/6落札者決定
工35	新保地内配水管布設工事	新保	有限会社七トク工務店	1,500,000	1,620,000	元	8	30	上下水道課	6/6落札者決定
工36	市道北八代堀田線舗装補修工事	万尾	西川工業株式会社	4,130,000	4,460,400	元	7	19	道路課	6/6落札者決定
工37	市道堀田五十里線舗装補修工事	堀田	八洲道路株式会社	2,820,000	3,045,600	元	7	19	道路課	6/6落札者決定
工38	市道朝日公園2号線舗装補修工事	朝日本町	氷見土建工業株式会社	2,020,000	2,181,600	元	7	12	道路課	6/6落札者決定
工39	朝日丘市営住宅1号棟外壁外断熱改修工事	朝日丘	株式会社萩原建設	6,790,000	7,333,200	元	9	6	都市計画課	6/6落札者決定
工40	ケーブルテレビ光化に関する緊急対策工事	市内一円	古河電気工業株式会社 中部支社	453,000,000	489,240,000	2	3	13	秘書広報課	6/6落札者決定
工41	十二町地区農業集落排水施設区域統合(その2)工事	十二町外1	株式会社アリタ	39,960,000	43,156,800	元	12	13	上下水道課	6/6落札者決定
委16	緊急浸水対策調査計画策定業務委託	大浦、園、宮田	株式会社協和 氷見支店	3,480,000	3,758,400	元	12	13	ふるさと整備課	6/6落札者決定
委17	桜峠トンネル(外1箇所)点検業務委託	堀田外	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	3,970,000	4,287,600	元	8	30	道路課	6/6落札者決定
委18	市道橋梁点検(その15)業務委託	稲積外	株式会社協和 氷見支店	1,220,000	1,317,600	元	8	30	道路課	6/6落札者決定
委19	朝日山公園剪定雪吊り業務委託	幸町	みなもと造園株式会社	4,520,000	4,881,600	2	3	27	都市計画課	6/6落札者決定
委20	B&G海洋センター耐震診断業務委託	大浦新町	雲空間設計スタジオ一級建築士事務所	3,872,000	4,181,760	元	9	30	スポーツ振興課(都市計画課)	6/6落札者決定
委21	基石公民館屋体棟耐震診断業務委託	上余川	株式会社浅地建築設計事務所	1,850,000	1,998,000	元	9	30	地域防災課(都市計画課)	6/6落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工42	園防火水槽新設工事	園	水口工業株式会社	10,100,000	10,908,000	元	9	30	消防総務課(ふるさと整備課)	6/25落札者決定
工43	林道三千坊線改良工事	仏生寺	斉藤建設株式会社	6,900,000	7,452,000	元	8	30	ふるさと整備課	6/25落札者決定
工44	県単磯辺地区治山工事	磯辺	能越道路サービス株式会社	6,400,000	6,912,000	元	8	30	ふるさと整備課	6/25落札者決定
工45	市道窪1号線側溝改修工事	窪	瞳土建工業株式会社	4,400,000	4,752,000	元	9	6	道路課	6/25落札者決定
工46	市道環状南線法面補修工事	窪	加治左官工業所	4,200,000	4,536,000	元	8	23	道路課	6/25落札者決定
工47	市道上泉海岸線法面補修工事	柳田	瞳土建工業株式会社	2,620,000	2,829,600	元	8	23	道路課	6/25落札者決定
工48	市道沖の宮1号線側溝改修工事	柳田	有限会社泉組	2,495,000	2,694,600	元	9	6	道路課	6/25落札者決定
工49	市道大野七分一線側溝改修工事	七分一	株式会社大谷組	2,235,000	2,413,800	元	8	30	道路課	6/25落札者決定
工50	街路リフレッシュ(その1)工事	中央町	株式会社サクラテクノ	1,770,000	1,911,600	元	9	6	道路課	6/25落札者決定
工51	大野地内配水管布設替工事	大野	株式会社アキラ工設	27,000,000	29,160,000	元	9	30	上下水道課	6/25落札者決定
工52	小中一貫校整備機械設備工事	小窪	株式会社駒崎工業所	26,950,000	29,106,000	2	2	28	教育総務課	6/25落札者決定
工53	市道下久津呂深原線道路改良(舗装その2)工事	下久津呂	西川工業株式会社	9,500,000	10,260,000	元	9	30	道路課	6/25落札者決定
工54	市道氷見駅朝日線舗装補修工事	朝日丘	八洲道路株式会社	4,550,000	4,914,000	元	8	2	道路課	6/25落札者決定
工55	市道氷見漁港線舗装補修工事	中央町	氷見土建工業株式会社	3,660,000	3,952,800	元	8	2	道路課	6/25落札者決定
工56	市道漁港吐川線舗装補修工事	伊勢大町	八洲道路株式会社	3,240,000	3,499,200	元	8	2	道路課	6/25落札者決定
工57	小中一貫校整備建築本体工事	小窪				2	2	28	教育総務課	不調
工58	氷見市ふれあいスポーツセンター防水改修工事	鞍川	有限会社谷村建設	3,830,000	4,136,400	元	8	30	スポーツ振興課(都市計画課)	6/25落札者決定
工59	旧氷見市保健センター及び旧市民病院医師住宅解体工事	幸町	株式会社萩原建設	46,480,000	50,198,400	元	9	20	新文化施設建設室	6/25落札者決定
工60	氷見市民柔剣道場有信館解体工事	窪	株式会社大谷組	5,660,000	6,112,800	元	9	30	スポーツ振興課(都市計画課)	6/25落札者決定
工61	小中一貫校整備電気設備工事	小窪	株式会社ヤマハナ電機	56,800,000	61,344,000	2	2	28	教育総務課	6/26落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工62	上田子浄水場配水流量計取替修繕	上田子	株式会社柿本商会 富山支店	5,050,000	5,454,000	元	11	29	上下水道課	6/25落札者決定
工63	黒谷第2配水場受水槽一体型ポンプユニット取替修繕	吉滝	森山電機株式会社	4,900,000	5,292,000	元	11	29	上下水道課	6/25落札者決定
工64	上余川加圧場一の瀬配水池間テレメータ取替修繕	上余川	株式会社ヤマハナ電機	2,350,000	2,538,000	元	11	29	上下水道課	6/25落札者決定
工65	赤毛・坪池浄水場活性炭ろ過装置ろ材取替修繕	赤毛・坪池	荏原商事株式会社 富山支店	1,700,000	1,836,000	2	1	31	上下水道課	6/25落札者決定
工66	金沢医科大学氷見市民病院手術室等HEPAフィルター取替修繕	鞍川	森山電機株式会社	5,400,000	5,832,000	元	9	25	病院事業管理室	6/25落札者決定
委22	ため池耐震性調査業務(その14)委託	白川外2	株式会社協和 氷見支店	12,360,000	13,348,800	2	1	17	ふるさと整備課	6/25落札者決定
委23	ため池耐震性調査業務(その15)委託	上田外2	朝日コンサルタンツ株式会社	7,950,000	8,586,000	2	1	17	ふるさと整備課	6/25落札者決定
委24	森寺Ⅱ・指崎調査区地籍調査F1・FⅡ-1・FⅡ-2・G・H工程業務委託	森寺・指崎	株式会社上智 氷見支店	11,500,000	12,420,000	2	2	28	農林畜産課	6/25落札者決定
委25	森寺Ⅰ調査区地籍調査H工程業務委託	森寺	株式会社協和 氷見支店	2,900,000	3,132,000	2	2	28	農林畜産課	6/25落札者決定
委26	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	市内一円	株式会社新日本コンサルタンツ 氷見営業所	7,800,000	8,424,000	元	9	30	道路課	6/25落札者決定
委27	橋梁補修設計業務(その9)委託	下田子外	北陸航測株式会社 氷見支店	4,200,000	4,536,000	元	9	30	道路課	6/25落札者決定
委28	橋梁補修設計業務(その8)委託	早借外	北建コンサル株式会社 氷見支店	3,300,000	3,564,000	元	9	30	道路課	6/25落札者決定
委29	市道幸町11号線測量設計業務委託	幸町	株式会社協和 氷見支店	3,022,000	3,263,760	元	12	27	道路課	6/25落札者決定
委30	市道瀬間田3号線測量設計委託	泊	朝日コンサルタンツ株式会社	2,965,000	3,202,200	2	2	28	道路課	6/25落札者決定
委31	市道棚懸坪池線測量設計委託	棚懸	日本海測量設計株式会社 氷見支店	2,769,000	2,990,520	元	12	13	道路課	6/25落札者決定
委32	市道惣領鞍骨線物件調査業務委託	鞍骨	株式会社中部コンサルタンツ 氷見支店	473,500	511,380	元	9	27	道路課	6/25落札者決定
委33	氷見市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託	朝日丘外4	株式会社創計画研究所	4,550,000	4,914,000	元	12	20	都市計画課	6/25落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工67	氷見運動公園整備工事	大浦新町	立山土建株式会社	55,000,000	60,500,000	元	11	29	都市計画課	7/25落札者決定
工68	朝日山公園整備工事	幸町	有限会社樹形開発	14,600,000	16,060,000	元	11	1	都市計画課	7/19落札者決定
工69	市道坪池2号線1号橋補修工事	坪池	株式会社畑中木材	7,900,000	8,690,000	元	10	31	道路課	7/19落札者決定
工70	市道戸津宮大石1号線1号橋補修工事	戸津宮	株式会社大成和	4,640,000	5,104,000	元	10	31	道路課	7/19落札者決定
工71	市道鞍川4号線側溝改修工事	鞍川	株式会社サクラテクノ	3,600,000	3,960,000	元	10	7	道路課	7/19落札者決定
工72	市道吉池山川線道路改良工事	仏生寺	瞳土建工業株式会社	3,080,000	3,388,000	元	11	29	道路課	7/19落札者決定
工73	市道下田子海老坂線側溝改修工事	小竹	有限会社山茂建工	2,490,000	2,739,000	元	10	7	道路課	7/19落札者決定
工74	泉川河川改修工事	上田子				元	9	6	ふるさと整備課	不落
工75	街路リフレッシュ(その2)工事	伊勢大町				元	10	7	道路課	不落
工76	中谷内地内配水管布設替工事	中谷内	株式会社カネセ設備工業	40,150,000	44,165,000	元	11	29	上下水道課	7/19落札者決定
工77	窪地内配水管布設替工事	窪	株式会社サクラテクノ	26,550,000	29,205,000	元	11	29	上下水道課	7/19落札者決定
工78	大浦新町地内配水管布設替工事	大浦新町	昇永工業株式会社	21,500,000	23,650,000	元	11	29	上下水道課	7/19落札者決定
工79	島尾地内配水管布設替工事	島尾	有限会社三永工業	18,900,000	20,790,000	元	10	31	上下水道課	7/19落札者決定
工80	北大町第二工区消雪パイプリフレッシュ工事	北大町	水口工業株式会社	17,500,000	19,250,000	元	11	29	道路課	7/19落札者決定
工81	氷見運動公園北側トイレ浄化槽取替修繕	川尻	有限会社山徳設備	5,930,000	6,404,400	元	9	30	都市計画課	7/19落札者決定
工82	小学校トイレ洋式化工事	窪外1	有限会社山徳設備	2,740,000	2,959,200	元	8	30	教育総務課(都市計画課)	7/19落札者決定
工83	中学校トイレ洋式化工事	柳田外1	有限会社七トク工務店	2,500,000	2,700,000	元	8	30	都市計画課	7/19落札者決定
工84	市道堀田海老坂線舗装補修工事	堀田	八洲道路株式会社	8,250,000	8,910,000	元	9	17	道路課	7/19落札者決定
工85	市道下田子海老坂線舗装補修工事	小竹	八洲道路株式会社	4,520,000	4,881,600	元	9	17	道路課	7/19落札者決定
工86	市道上泉大浦線舗装補修工事	大浦	氷見土建工業株式会社	4,280,000	4,622,400	元	9	17	道路課	7/19落札者決定
工87	金沢医科大学氷見市民病院構内道路舗装補修工事	鞍川	氷見土建工業株式会社	2,820,000	3,045,600	元	9	20	病院事業管理室(道路課)	7/19落札者決定
工88	氷見市学校給食センター整備に伴う解体及び既存校舎改修工事	加納	東工業株式会社	32,000,000	35,200,000	元	10	11	教育総務課	7/19落札者決定
工89	氷見市海浜植物園展示庭園解体工事	柳田	株式会社萩原建設	8,320,000	8,985,600	元	9	18	海浜植物園	7/19落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工90	大野市営住宅水洗化工事	大野	株式会社萩原建設	6,700,000	7,236,000	元	9	27	都市計画課	7/19落札者決定
工91	消防庁舎オーバースライディングドア取替工事	加納	株式会社島屋	5,140,000	5,551,200	元	9	30	消防総務課(都市計画課)	7/19落札者決定
工92	氷見市シルバー人材センター屋根改修工事	鞍川	株式会社ハマイ	3,600,000	3,888,000	元	9	27	福祉介護課(都市計画課)	7/19落札者決定
工93	氷見市学校給食センター整備に伴う北部中学校給食受入口新設工事	加納	有限会社谷村建設	3,190,000	3,445,200	元	8	26	教育総務課	7/19落札者決定
工94	市民プール・トレーニングセンター防水改修工事	大浦	株式会社大谷組	1,976,000	2,134,080	元	9	30	スポーツ振興課(都市計画課)	7/19落札者決定
工95	中学校特別教室空調機器設置工事	加納外2	森山電機株式会社	7,600,000	8,208,000	元	9	30	教育総務課	7/19落札者決定
工96	氷見市環境浄化センターNo.4汚水ポンプ盤改築工事	湖光	有限会社澤武電機商会	4,530,000	4,983,000	元	11	22	上下水道課	7/19落札者決定
工97	朝日山公園植栽工事	幸町	孫田宝幸園	16,530,000	18,183,000	元	11	29	都市計画課	7/19落札者決定
工98	市民プール・トレーニングセンター地下タンク改修工事	大浦	ゼオンノース株式会社	2,540,000	2,743,200	元	9	30	スポーツ振興課(都市計画課)	7/19落札者決定
委34	氷見市民会館解体工事に伴う建物事前調査 その3	本町	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	4,763,145	5,239,459	元	10	31	教育総務課	7/25落札者決定
委35	氷見市民会館解体工事に伴う建物事前調査 その2	本町	株式会社国土開発センター 富山支店	5,550,000	6,105,000	元	10	31	教育総務課	7/26落札者決定
委36	氷見市民会館解体工事に伴う建物事前調査 その1	本町	北電技術コンサルタント株式会社	5,100,000	5,610,000	元	10	31	教育総務課	7/26落札者決定
委37	市道三尾見内線測量設計委託	三尾	北建コンサル株式会社 氷見支店	3,906,000	4,296,600	2	3	13	道路課	7/25落札者決定
委38	中田地区急傾斜地崩壊対策測量設計業務委託	中田	株式会社協和 氷見支店	850,000	918,000	元	9	6	ふるさと整備課	7/25落札者決定
委39	氷見市民会館解体工事設計業務委託	本町	氷見市建築設計監理協同組合	4,000,000	4,400,000	元	10	31	教育総務課	7/19落札者決定
委40	小学校施設点検調査業務委託	朝日丘外8	有限会社タケ設計	2,160,000	2,332,800	元	9	30	教育総務課	7/19落札者決定
委41	中学校施設点検調査業務委託	朝日丘外4	有限会社タケ設計	1,200,000	1,296,000	元	9	30	教育総務課	7/19落札者決定
委42	戸津宮地区法枠工改修調査設計業務委託	戸津宮	株式会社アーキジオ	5,500,000	6,050,000	2	1	31	ふるさと整備課	7/19落札者決定
委43	氷見市公共下水道ストックマネジメント管路施設点検調査業務委託	市内一円	株式会社アムテック	5,050,000	5,555,000	元	11	8	上下水道課	7/19落札者決定
委44	速川地区農業集落排水処理施設機能診断調査業務委託	早借外4	富山県土地改良事業団体連合会	1,820,000	2,002,000	2	1	31	上下水道課	7/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工99	小中一貫校整備建築本体工事	小窪				2	3	16	教育総務課	不調

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工100	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その23)工事	鞍川	三久建設株式会社	30,450,000	33,495,000	2	2	28	道路課	8/22落札者決定
工101	藪田漁港(泊地区)機能保全(その6)工事	小杉	氷見土建工業株式会社	17,000,000	18,700,000	元	12	6	水産振興課	8/22落札者決定
工102	市道大浦石坊線道路改良(その2)工事	大浦	株式会社ハマイ	12,850,000	14,135,000	元	12	13	道路課	8/22落札者決定
工103	市道白川向出線道路改良工事	白川	白川建設株式会社	9,200,000	10,120,000	元	12	20	道路課	8/22落札者決定
工104	熊無防火水槽新設工事	熊無	有限会社畑尻組	8,450,000	9,295,000	元	11	29	消防総務課(ふるさと整備課)	8/22落札者決定
工105	北部中学校テニスコート整備工事	加納	株式会社萩原建設	7,380,000	8,118,000	元	10	31	教育総務課(都市計画課)	8/22落札者決定
工106	市道島尾中央線中田橋補修工事	島尾	水口工業株式会社	5,000,000	5,500,000	元	11	29	道路課	8/22落札者決定
工107	棚懸地内用排水路整備工事	棚懸	瞳土建工業株式会社	3,480,000	3,828,000	元	11	29	ふるさと整備課	8/22落札者決定
工108	堀田川河川改修工事	堀田				元	10	25	ふるさと整備課	不落
工109	市道間島阿尾線側溝改修工事	間島	瞳土建工業株式会社	2,280,000	2,508,000	元	10	25	道路課	8/22落札者決定
工110	下久津呂地区急傾斜地崩壊対策施設修繕	下久津呂				元	11	29	ふるさと整備課	不落
工111	街路リフレッシュ(その3)工事	地蔵町	有限会社泉組	1,670,000	1,837,000	元	10	25	道路課	8/22落札者決定
工112	街路リフレッシュ(その4)工事	朝日本町	加治左官工業所	1,600,000	1,760,000	元	10	25	道路課	8/22落札者決定
工113	泉川河川改修工事	上田子				元	10	11	ふるさと整備課	不落
工114	街路リフレッシュ(その2)工事	伊勢大町				元	11	8	道路課	不落
工115	吉滝地内配水管布設替工事	吉滝	株式会社アサツキ	19,890,000	21,879,000	元	11	29	上下水道課	8/22落札者決定
工116	中谷内地内配水管布設替(その2)工事	中谷内	辻工業株式会社	17,850,000	19,635,000	2	1	15	上下水道課	8/22落札者決定
工117	中村地内配水管布設替(その2)工事	中村	株式会社山正	12,800,000	14,080,000	元	11	29	上下水道課	8/22落札者決定
工118	柳田地内配水管布設工事	柳田	株式会社宮沢設備	3,270,000	3,597,000	元	10	25	上下水道課	8/22落札者決定
工119	県営土地改良総合整備事業下田子・上泉地区工事に伴う配水管布設替工事	下田子	水口工業株式会社	1,480,000	1,628,000	元	10	31	上下水道課	8/22落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
エ120	市道鞍川沖布線道路改良(舗装)工事	鞍川	西川工業株式会社	7,850,000	8,635,000	元	11	29	道路課	8/22落札者決定
エ121	ソーラー発電式フットライト設置工事	余川	氷見大電有限会社	2,819,000	3,100,900	元	10	31	道路課	8/22落札者決定
エ122	阿尾加圧場No.2ポンプ取替修繕	阿尾	森山電機株式会社	1,500,000	1,650,000	2	1	15	上下水道課	8/22落札者決定
エ123	中継マンホールポンプ機器修繕	市内一円	株式会社紅井電機商会	1,825,000	2,007,500	元	12	6	上下水道課	8/22落札者決定
エ124	中継マンホールポンプ機器(その2)修繕	市内一円	浜本電機商会	1,430,000	1,573,000	元	12	6	上下水道課	8/22落札者決定
エ125	中継マンホールポンプ機器(その3)修繕	市内一円	株式会社アリタ	980,000	1,078,000	元	12	6	上下水道課	8/22落札者決定
エ126	上庄川右岸排水機場沈殿池土砂除去工事	幸町	株式会社アムテック	1,795,000	1,938,600	元	9	30	ふるさと整備課	8/22落札者決定
委45	配水管布設替設計業務委託	大野から泉	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	6,500,000	7,150,000	元	11	29	上下水道課	8/22落札者決定
委46	学校施設長寿命化計画策定業務	市内一円	株式会社国土開発センター 富山支店	5,600,000	6,160,000	元	12	27	教育総務課	8/22落札者決定
委47	橋梁補修設計業務(その10)委託	島尾	北建コンサル株式会社 氷見支店	2,800,000	3,080,000	元	11	29	道路課	8/22落札者決定
委48	森寺城址測量調査業務	森寺	朝日コンサルタンツ株式会社	1,600,000	1,760,000	元	12	27	博物館	8/22落札者決定
委49	泉地内埋蔵文化財発掘調査業務委託	泉	株式会社太陽測地社 富山支店	22,000,000	24,200,000	2	2	14	博物館	8/22落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工127	氷見市海浜植物園リニューアル工事	柳田	石黒建設株式会社 小矢部 営業所	422,000,000	464,200,000	2	3	27	花みどり推進室(都市 計画課)	9/12落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工129	普通河川新川河川改修工事	島尾	株式会社ハマイ	9,650,000	10,615,000	2	3	13	ふるさと整備課	9/25落札者決定
工130	堀田川河川改修工事	堀田				元	12	3	ふるさと整備課	不調
工131	下久津呂地区急傾斜地崩壊対策施設修繕	下久津呂				元	12	13	ふるさと整備課	不調
工132	市道論田瀬戸線側溝布設替工事	論田	瞳土建工業株式会社	1,950,000	2,145,000	元	11	29	道路課	9/25落札者決定
工133	島尾地内配水管布設替(その2)工事	島尾	有限会社三永工業	18,600,000	20,460,000	元	12	13	上下水道課	9/25落札者決定
工134	本町地内配水管布設替工事	本町	株式会社三ノ宮住設	16,380,000	18,018,000	元	12	13	上下水道課	9/25落札者決定
工135	市道鞍川霊峰線BP道路改良工事に伴う配水管布設替工事	鞍川	有限会社山徳設備	2,210,000	2,431,000	元	11	29	上下水道課	9/25落札者決定
工136	市道糸島2号線舗装新設工事	大浦	氷見土建工業株式会社	1,850,000	2,035,000	元	12	6	道路課	9/25落札者決定
工137	市道鞍骨上手線舗装新設工事	鞍骨	八洲道路株式会社	1,730,000	1,903,000	元	12	6	道路課	9/25落札者決定
工138	朝日山公園電気工事	幸町	株式会社ヤマハナ電機	10,530,000	11,583,000	元	12	13	都市計画課	10/1落札者決定
工139	稲積水路小型水門閉塞装置補修工事	稲積	水機工業株式会社	1,430,000	1,573,000	元	12	13	ふるさと整備課	9/25落札者決定
委50	ため池耐震性調査業務(その16)委託	泉	日本海測量設計株式会社 氷見支店	7,150,000	7,865,000	2	2	21	ふるさと整備課	9/25落札者決定
委51	ため池耐震性調査業務(その17)委託	園	株式会社太陽設計 氷見事 務所	3,850,000	4,235,000	2	1	17	ふるさと整備課	9/25落札者決定
委52	配水管布設替設計業務(その2)委託	惣領から仏 生寺	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	6,600,000	7,260,000	2	1	10	上下水道課	9/25落札者決定
委53	藪田漁港(藪田地区)測量設計業務委託	藪田	株式会社センク21 北陸事 務所	4,150,000	4,565,000	2	2	28	水産振興課	9/25落札者決定
委54	消防出張所整備工事設計業務委託	柳田	氷見市建築設計監理協同 組合	10,900,000	11,990,000	2	1	31	消防総務課(都市計画 課)	9/25落札者決定
委55	消雪施設ピット清掃委託	地蔵町外	株式会社アムテック	2,300,000	2,530,000	元	11	22	道路課	9/25落札者決定
委56	消雪ポンプ制御盤点検調整委託	地蔵町外	森山電機株式会社	700,000	770,000	2	3	13	道路課	9/25落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工140	小中一貫校整備建築本体工事	小窪	名工建設株式会社 富山営業所	248,000,000	272,800,000	2	8	7	教育総務課	10/29落札者決定
工141	市道湖光1号線1号橋補修工事	湖光外1	株式会社萩原建設	12,450,000	13,695,000	2	2	28	道路課	10/29落札者決定
工142	市道惣領大窪線2号橋補修工事	惣領外1	有限会社谷村建設	6,490,000	7,139,000	2	1	31	道路課	10/29落札者決定
工143	県単熊無地区治山工事	熊無	瞳土建工業株式会社	4,480,000	4,928,000	2	1	31	ふるさと整備課	10/29落札者決定
工144	県単鞍骨地区治山工事	鞍骨	株式会社大成和	3,840,000	4,224,000	2	1	31	ふるさと整備課	10/29落札者決定
工145	中田地区急傾斜地崩壊対策工事	中田				2	1	31	ふるさと整備課	不落
工146	県単森寺地区治山工事	森寺				2	1	31	ふるさと整備課	不落
工147	市道島崎坂津線路肩補修工事	十二町	有限会社山茂建工	1,530,000	1,683,000	2	1	17	道路課	10/29落札者決定
工148	十二町地内配水管布設工事	十二町	株式会社山正	15,200,000	16,720,000	2	2	28	上下水道課	10/29落札者決定
工149	一般国道415号道路総合交付金工事に伴う配水管布設替工事	泉	株式会社サクラテクノ	4,200,000	4,620,000	元	12	16	上下水道課	10/29落札者決定
工150	泊地内給水管布設替工事	泊	有限会社山徳設備	1,700,000	1,870,000	2	2	28	上下水道課	10/29落札者決定
工151	市道鞍川沖布線道路改良(舗装その2)工事	鞍川	西川工業株式会社	4,180,000	4,598,000	元	12	20	道路課	10/29落札者決定
工152	市道堀田海老坂線舗装補修(グルーピング)工事	上田子	八洲道路株式会社	4,060,000	4,466,000	元	12	13	道路課	10/29落札者決定
工153	市道今町2号線舗装補修工事	中央町	八洲道路株式会社	1,360,000	1,496,000	元	12	6	道路課	10/29落札者決定
工154	ふれあいスポーツセンター屋根防水改修工事	鞍川	有限会社谷村建設	3,770,000	4,147,000	元	12	20	スポーツ振興課(都市計画課)	10/29落札者決定
工155	高速道路ナンバリングに伴う大型案内標識修繕	余川外4	交通企画株式会社	2,300,000	2,530,000	2	2	28	道路課	10/29落札者決定
委57	氷見運動公園災害時検査地調査測量設計委託	大浦新町	朝日コンサルタンツ株式会社	8,600,000	9,460,000	2	3	23	都市計画課	10/29落札者決定
委58	市道環状南線測量設計業務委託	大浦	株式会社国土開発センター 富山支店	5,800,000	6,380,000	2	2	28	道路課	10/29落札者決定
委59	配水管布設替設計業務(その3)委託	島尾	朝日コンサルタンツ株式会社	1,200,000	1,320,000	2	1	31	上下水道課	10/29落札者決定
委60	上庄地区防災センター新築工事設計業務委託	泉	雲空間設計スタジオ一級建築士事務所	1,800,000	1,980,000	2	2	21	消防総務課(都市計画課)	10/29落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
委61	ふれあいスポーツセンター特定建築物定期調査業務委託	鞍川	有限会社タケ設計	558,000	613,800	元	12	25	スポーツ振興課(都市計画課)	10/29落札者決定
委62	市民プール周辺市有地雑木及び孟宗竹伐採委託業務	大浦	富山興業株式会社	950,000	1,045,000	2	1	31	財務課	10/29落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工156	市道氷見駅朝日線法面補修工事	朝日丘	能越道路サービス株式会社	6,493,000	7,142,300	2	3	13	道路課	11/14落札者決定
工157	氷見市環境浄化センター消毒設備配管取替修繕	湖光	水口工業株式会社	2,570,000	2,827,000	2	1	31	上下水道課	11/14落札者決定
工158	氷見市環境浄化センタートイレ改修工事	湖光	有限会社山徳設備	1,790,000	1,969,000	2	1	31	上下水道課(都市計画課)	11/14落札者決定
工159	大野市営住宅水洗化(その2)工事	大野	有限会社谷村建設	3,570,000	3,927,000	2	2	21	都市計画課	11/14落札者決定
工160	比美町地内危険老朽空家解体工事	比美町	瞳土建工業株式会社	2,390,000	2,629,000	2	3	19	地域振興課(都市計画課)	11/14落札者決定
工161	氷見市環境浄化センターAC/DC電源装置取替修繕	湖光	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店	1,290,000	1,419,000	2	1	17	上下水道課	11/14落札者決定
委63	女良漁港水底土砂成分調査業務委託	中波	アースコンサル株式会社	780,000	858,000	2	1	24	水産振興課	11/14落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工162	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その24)工事	鞍川	三久建設株式会社	15,800,000	17,380,000	2	3	27	道路課	12/3落札者決定
工163	市道早借1号線1号橋補修工事	早借	水口工業株式会社	8,200,000	9,020,000	2	2	28	道路課	12/3落札者決定
工164	中田地区急傾斜地崩壊対策工事	中田	瞳土建工業株式会社	3,990,000	4,389,000	2	3	13	ふるさと整備課	12/3落札者決定
工165	県単森寺地区治山工事	森寺				2	3	13	ふるさと整備課	不落
工166	紅谷川河川改修工事	鞍川	株式会社サクラテクノ	3,150,000	3,465,000	2	3	13	ふるさと整備課	12/3落札者決定
工167	泊地内配水管布設工事	泊	株式会社アサツキ	5,780,000	6,358,000	2	3	10	上下水道課	12/3落札者決定
工168	避難所防災備蓄庫設置工事	加納外6	瞳土建工業株式会社	3,660,000	4,026,000	2	2	28	地域防災課(都市計画課)	12/3落札者決定
工169	氷見市営住宅等住宅用火災警報器取替工事	栄町外4	防災電設株式会社	1,681,680	1,849,848	2	2	28	都市計画課	12/3落札者決定
委64	女良漁港設計業務委託	中波	株式会社センク21 北陸事務所	3,800,000	4,180,000	2	3	19	水産振興課	12/3落札者決定
委65	市道片畑百谷線大型カルバート点検業務委託	余川	北建コンサル株式会社 氷見支店	500,000	550,000	2	2	28	道路課	12/3落札者決定
委66	森寺トンネル非常警報設備点検業務委託	森寺	株式会社ほくつう 高岡支店	510,000	561,000	2	1	31	道路課	12/3落札者決定
委67	新文化交流施設ZEB化支援業務委託	幸町	株式会社アール・エ北陸	1,200,000	1,320,000	2	3	27	新文化施設建設室	12/3落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工170	藪田漁港(泊地区)浚渫工事	小杉、泊	氷見土建工業株式会社	7,800,000	8,580,000	2	3	23	水産振興課	1/15落札者決定
工171	市道瀬間田4号線災害防除工事	泊	能越道路サービス株式会社	5,100,000	5,610,000	2	3	19	道路課	1/15落札者決定
工172	市有地地中埋設物撤去工事	窪外1	有限会社キタ	2,250,000	2,475,000	2	3	27	財務課(都市計画課)	1/15落札者決定
工173	市道久目穴田線穴田橋補修工事	久目	瞳土建工業株式会社	2,080,000	2,288,000	2	3	19	道路課	1/15落札者決定
工174	市道氷見駅朝日線側溝改修工事	朝日本町	有限会社泉組	1,600,000	1,760,000	2	3	16	道路課	1/15落札者決定
工175	鞍川外地内配水管布設工事	鞍川外	株式会社アキラ工設	4,250,000	4,675,000	2	3	19	上下水道課	1/15落札者決定
工176	幸町地内配水管布設工事	幸町	有限会社山徳設備	1,710,000	1,881,000	2	3	19	上下水道課	1/15落札者決定
工177	氷見市庁舎B棟屋根防水改修工事	鞍川	株式会社萩原建設	3,970,000	4,367,000	2	3	27	財務課(都市計画課)	1/15落札者決定
工178	令和元年災第11号普通河川園川河川災害復旧工事	柳田	東工業株式会社	12,450,000	13,695,000	2	3	27	ふるさと整備課	1/15落札者決定
工179	国災元年第5号市道味川懸札線道路災害復旧工事	懸札	株式会社干場建設	11,700,000	12,870,000	2	3	27	道路課	1/15落札者決定
工180	国災元年第3号市道小久米床鍋線道路災害復旧工事	日名田	株式会社サクラテクノ	5,550,000	6,105,000	2	3	27	道路課	1/15落札者決定
工181	令和元年災 谷田水路(外1箇所)復旧工事	一刎				2	3	31	ふるさと整備課	不調
工182	国災元年第6号市道一刎久江線道路災害復旧工事	一刎				2	3	27	道路課	不調
工183	国災元年第2号市道平石動山線道路災害復旧工事	平				2	3	27	道路課	入札中止
工184	令和元年災 長坂農地復旧工事	長坂	白川建設株式会社	2,500,000	2,750,000	2	3	31	ふるさと整備課	1/15落札者決定
工185	令和元年災 金谷大池復旧工事	余川				2	3	31	ふるさと整備課	不調
工186	令和元年災 稲積水路(外1箇所)復旧工事	稲積外1	株式会社江添組	1,890,000	2,079,000	2	3	31	ふるさと整備課	1/15落札者決定
工187	国災元年第4号市道森寺親田線道路災害復旧工事	森寺				2	3	27	道路課	不調
工188	白川地区農業集落排水施設区域統合(宇波工区)工事	宇波	株式会社アリタ	3,490,000	3,839,000	2	3	27	上下水道課	1/15落札者決定
委68	新文化交流施設用地測量業務委託	幸町	朝日コンサルタント株式会社	2,499,000	2,748,900	2	3	27	新文化施設建設室	1/15落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
委69	市道橋梁点検(その16)業務委託	柳田	建設技研コンサルタンツ株式会社 氷見支店	580,000	638,000	2	3	13	道路課	1/15落札者決定
委70	新文化交流施設建設予定地地盤調査業務委託	幸町	株式会社村尾地研	12,300,000	13,530,000	2	5	15	新文化施設建設室	1/15落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工189	氷見市学校給食センター新築工事	加納	塩谷建設・ヒヨシ共同企業体	1,118,000,000	1,229,800,000	3	3	15	教育総務課	2/17落札者決定
工190	氷見市民会館解体工事	本町	株式会社干場建設	85,000,000	93,500,000	2	9	16	教育総務課	2/17落札者決定
工191	林道胡桃小滝線改良工事	小滝	有限会社樹形開発	10,350,000	11,385,000	2	3	31	ふるさと整備課	2/17落札者決定
工192	県単森寺地区治山工事	森寺	隆土建工業株式会社	2,725,000	2,997,500	2	3	27	ふるさと整備課	2/17落札者決定
工193	北八代川河川改修(その2)工事	北八代				2	3	25	ふるさと整備課	不調
工194	女良漁港浚渫工事	中波				2	3	25	水産振興課	不調
工195	市道柳田西9号線側溝改修工事	柳田	有限会社山茂建工	1,750,000	1,925,000	2	3	18	道路課	2/17落札者決定
工196	海浜植物園遊歩道解体工事	柳田	有限会社谷村建設	2,270,000	2,497,000	2	3	23	都市計画課	2/17落札者決定
工197	中谷内地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	中谷内	氷見土建工業株式会社	5,380,000	5,918,000	2	3	13	上下水道課	2/17落札者決定
工198	市道柳田西1号線道路改良(舗装)工事	園・柳田	西川工業株式会社	4,920,000	5,412,000	2	3	25	道路課	2/17落札者決定
工199	配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	大野外1	八洲道路株式会社	4,250,000	4,675,000	2	3	13	上下水道課	2/17落札者決定
工200	配水管布設替工事に伴う舗装本復旧(その2)工事	中村外1	八洲道路株式会社	1,800,000	1,980,000	2	3	13	上下水道課	2/17落札者決定
工201	氷見市除雪機械格納庫雨樋改修及び防水工事	中村	株式会社ハマイ	1,050,000	1,155,000	2	3	27	道路課	2/17落札者決定
工202	氷見市環境浄化センター中央監視設備改築工事	湖光	株式会社柿本商会 富山支店	71,300,000	78,430,000	2	3	31	上下水道課	2/17落札者決定
工203	平成30年災 平井農道(外1箇所)復旧工事	棚懸	有限会社鎌仲建設	9,250,000	10,175,000	2	3	31	ふるさと整備課	2/17落札者決定
工204	令和元年災 谷田水路(外1箇所)復旧工事	一刎	株式会社藤岡建設	4,880,000	5,368,000	2	3	31	ふるさと整備課	2/17落札者決定
工205	国災元年第6号市道一刎久江線道路災害復旧工事	一刎	水口工業株式会社	3,200,000	3,520,000	2	3	27	道路課	2/17落札者決定
工206	令和元年災 金谷大池復旧工事	余川				2	3	31	ふるさと整備課	不調
工207	国災元年第4号市道森寺親田線道路災害復旧工事	森寺	有限会社山茂建工	1,590,000	1,749,000	2	3	27	道路課	2/17落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
委71	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その3)委託 外1件(合冊)	北大町外1	孫田宝幸園	7,200,000	7,920,000	2	11	2	都市計画課	2/17落札者決定
委72	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その1)委託	間島外1	朴木石庭園	6,900,000	7,590,000	2	11	2	都市計画課	2/17落札者決定
委73	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その2)委託	北大町	富山興業株式会社	6,140,000	6,754,000	2	11	2	都市計画課	2/17落札者決定
委74	市庁舎樹木管理業務委託	鞍川	北日本造園株式会社	1,700,000	1,870,000	3	3	31	財務課	2/17落札者決定
委75	漁業文化交流センター周辺緑地外2漁港植栽管理業務委託	中央町外2	みなもと造園株式会社	1,340,000	1,474,000	2	10	30	水産振興課	2/17落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)			担当課	備考
工208	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その25)工事	鞍川	有限会社榊形開発	14,200,000	15,620,000	2	3	31	道路課	3/19落札者決定
工209	市道岩瀬老谷線外1線舗装補修工事	老谷	八洲道路株式会社	4,480,000	4,928,000	2	3	27	道路課	3/19落札者決定
工210	白川地区農業集落排水施設区域統合(藪田工区)工事	藪田	株式会社ヤマハナ電機	6,940,000	7,634,000	2	3	31	上下水道課	3/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。