

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工1	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その27)工事	鞍川	白川建設株式会社	24,970,000	27,467,000	2 8 31	道路課	5/1落札者決定
工3	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その26)工事	鞍川	株式会社萩原建設	11,027,000	12,129,700	2 7 31	道路課	5/11落札者決定
工4	市道惣領鞍骨線道路改良工事	鞍骨	斉藤建設株式会社	9,680,000	10,648,000	2 8 31	道路課	5/12落札者決定
工5	仏生寺地内配水管布設替工事	仏生寺	株式会社カネセ設備工業	44,700,000	49,170,000	2 8 31	上下水道課	5/1落札者決定
工6	柳田地内緊急時給水車用給水栓設置工事	柳田	有限会社山徳設備	4,900,000	5,390,000	2 12 18	上下水道課	5/1落札者決定
工7	朝日丘枝線管渠布設第2-1工区工事	朝日丘	株式会社山正	3,310,000	3,641,000	2 7 3	上下水道課	5/1落札者決定
工8	十二町処理場機器撤去工事	川崎	株式会社ヤマハナ電機	1,690,000	1,859,000	2 6 30	上下水道課	4/27落札者決定
委1	氷見市ため池ハザードマップ作成業務委託	市内一円	株式会社オリス 富山支店	29,000,000	31,900,000	3 3 8	ふるさと整備課	4/27落札者決定
委2	氷見都市計画道路見直し業務(その4)委託	市内一円	株式会社国土開発センター 富山支店	6,500,000	7,150,000	3 3 26	都市計画課	4/27落札者決定
委3	市道加納池田線測量設計業務委託	北大町	朝日コンサルタンツ株式会社	2,066,000	2,272,600	2 8 31	道路課	4/27落札者決定
委4	氷見市上水道施設保守点検業務委託	市内一円	森山電機株式会社	1,160,000	1,276,000	3 3 31	上下水道課	4/27落札者決定
委5	上田子浄水場計装設備保守点検業務委託	上田子	株式会社柿本商会 富山支店	560,000	616,000	3 3 31	上下水道課	4/27落札者決定
委6	氷見駅周辺植栽管理業務委託	伊勢大町1丁目	みなもと造園株式会社	900,000	990,000	3 3 23	都市計画課	4/27落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工9	市道氷見駅前日線歩道空間整備工事	伊勢大町1丁目	氷見土建工業株式会社	48,700,000	53,570,000	2 10 30	都市計画課	5/21落札者決定
工10	市道大浦石坊線道路改良(その4)工事	大浦	東工業株式会社	16,600,000	18,260,000	2 9 30	道路課	5/21落札者決定
工11	市道北八代堀田線法面補修工事	余川	株式会社禪野曳方工業	3,536,000	3,889,600	2 7 17	道路課	5/21落札者決定
工12	十二町潟水郷公園浚渫工事	十二町				2 7 15	都市計画課	不調
工13	市道上泉海岸線法面補修工事	柳田	有限会社キタ	1,810,000	1,991,000	2 7 17	道路課	5/21落札者決定
工14	氷見消防署柳田出張所新築(建築本体)工事	柳田	株式会社島屋	121,900,000	134,090,000	3 2 26	消防総務課(都市計画課)	5/26落札者決定
工15	氷見消防署柳田出張所新築(機械設備)工事	柳田	株式会社アキラ工設	33,200,000	36,520,000	3 2 26	消防総務課(都市計画課)	5/21落札者決定
工16	氷見市環境浄化センター中央監視設備改築(その2)工事	湖光	株式会社柿本商会 富山支店	172,000,000	189,200,000	3 3 30	上下水道課	5/21落札者決定
工17	氷見消防署柳田出張所新築(電気設備)工事	柳田	株式会社ゼンケン	24,590,000	27,049,000	3 2 26	消防総務課(都市計画課)	5/21落札者決定
工18	市道鞍川霊峰線BP道路照明設置工事	鞍川	株式会社ヤマハナ電機	13,710,000	15,081,000	2 10 30	道路課	5/21落札者決定
工19	女良漁港標識灯補修工事	中波	森山電機株式会社	1,380,000	1,518,000	2 7 10	水産振興課	5/21落札者決定
委7	氷見市環境浄化センター流入渠改築実施設計業務委託	湖光	中日本建設コンサルタント株式会社 富山事務所	9,380,000	10,318,000	2 10 30	上下水道課	5/21落札者決定
委8	氷見市水道施設耐震化・設備更新基本計画作成業務委託	水道事業給水区域全域	株式会社広域水道研究所 氷見事務所	9,200,000	10,120,000	3 3 15	上下水道課	5/21落札者決定
委9	氷見市不燃物処理センター基幹的設備改良工事発注仕様書作成等業務	床鍋	株式会社中部設計	7,200,000	7,920,000	2 9 15	環境防犯課	5/21落札者決定
委10	氷見市環境基本計画策定業務	市内一円	株式会社中部設計	4,950,000	5,445,000	3 3 31	環境防犯課	5/21落札者決定
委11	紅谷川河川改修測量設計委託	鞍川外1	株式会社中部コンサルタント 氷見支店	5,486,000	6,034,600	2 9 10	ふるさと整備課	5/26落札者決定
委12	市道片貝平の山線測量設計業務委託	中田	日本海測量設計株式会社 氷見支店	1,964,000	2,160,400	2 9 30	道路課	5/21落札者決定
委13	氷見市大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画作成業務委託	市内一円	株式会社日本海コンサルタント 富山支店	2,200,000	2,420,000	2 9 30	都市計画課	5/21落札者決定
委14	国土強靱化地域計画策定支援業務	市内一円	株式会社ぎょうせい 東海支社	2,700,000	2,970,000	3 3 31	地方創生推進課	5/21落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
委15	消防庁舎女性専用施設整備工事実施設計業務委託	加納	雄飛建築設計事務所	785,000	863,500	2 7 31	消防総務課(都市計画課)	5/21落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工20	市道柳田西15号線2号橋補修工事	島尾	西川工業株式会社	26,880,000	29,568,000	3 3 5	道路課	6/5落札者決定
工21	藪田漁港(泊地区)機能保全(その7)工事	小杉・泊	氷見土建工業株式会社	13,440,000	14,784,000	2 9 25	水産振興課	6/5落札者決定
工22	市道深原三田窪線道路改良工事	矢田部	有限会社樹形開発	11,480,000	12,628,000	2 9 18	道路課	6/5落札者決定
工23	柳田防火水槽新設工事	柳田	株式会社ハマイ	8,700,000	9,570,000	2 9 30	消防総務課(ふるさと整備課)	6/5落札者決定
工24	街路リフレッシュ(その1)工事	朝日丘	有限会社泉組	2,250,000	2,475,000	2 8 28	道路課	6/5落札者決定
工25	市道論田瀬戸線側溝布設替工事	論田	瞳土建工業株式会社	1,680,000	1,848,000	2 8 7	道路課	6/5落札者決定
工26	市道環状南線外1線舗装補修工事	地蔵町外2	氷見土建工業株式会社	7,100,000	7,810,000	2 7 26	道路課	6/5落札者決定
工27	市道下田子海老坂線舗装補修工事	小竹	西川工業株式会社	5,400,000	5,940,000	2 7 31	道路課	6/5落札者決定
工28	市道北八代堀田線舗装補修工事	大野	八洲道路株式会社	4,410,000	4,851,000	2 7 31	道路課	6/5落札者決定
工29	市道堀田五十里線舗装補修工事	堀田	西川工業株式会社	3,530,000	3,883,000	2 7 31	道路課	6/5落札者決定
工30	万尾地内水管橋布設替工事	万尾	立山土建株式会社	70,000,000	77,000,000	2 11 30	上下水道課	6/5落札者決定
工31	惣領地内配水管布設替工事	惣領	有限会社三永工業	52,500,000	57,750,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
工32	窪污水管渠布設第2-1工区工事	窪				2 7 22	上下水道課	不調
工34	上庄地区防災センター新築工事	泉	株式会社萩原建設	28,650,000	31,515,000	3 2 26	消防総務課(都市計画課)	6/5落札者決定
工35	朝日丘市営住宅2号棟外壁外断熱改修工事	朝日丘	有限会社谷村建設	7,270,000	7,997,000	2 8 28	都市計画課	6/5落札者決定
工36	朝日山公園電気設備工事	幸町	株式会社ヤマハナ電機	14,970,000	16,467,000	2 12 18	都市計画課	6/10落札者決定
工37	一ノ瀬配水池電磁流量計取替(外2)修繕	上余川外2	有限会社澤武電機商会	5,500,000	6,050,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
工38	味川第2配水場-味川第3配水場間テレメータ取替修繕	味川	森山電機株式会社	4,540,000	4,994,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
工39	味川第1配水場水位計取替(外1)修繕	味川	株式会社紅井電機商会	3,170,000	3,487,000	2 9 15	上下水道課	6/5落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工40	ソーラー発電式フットライト設置工事	余川	株式会社ヤマハナ電機	2,900,000	3,190,000	2 10 9	道路課	6/5落札者決定
工41	味川第3配水場一々配水場間テレメータ取替修繕	味川外1	浜本電機商会	2,320,000	2,552,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
工42	味川第1配水場残留塩素計取替修繕	味川	株式会社プロム	2,065,000	2,271,500	2 9 15	上下水道課	6/5落札者決定
工43	上余川加圧場圧力伝送器取替(外1)修繕	上余川外1	株式会社ヤマハナ電機	1,210,000	1,331,000	2 9 15	上下水道課	6/5落札者決定
工44	赤毛・坪池浄水場活性炭ろ過装置ろ材取替等修繕	赤毛外2	荏原商事株式会社 富山支店	3,520,000	3,872,000	3 1 29	上下水道課	6/5落札者決定
委16	氷見市校内通信ネットワーク整備業務委託	市内一円	西日本電信電話株式会社 富山支店	105,440,000	115,984,000	3 3 19	教育総務課	6/5落札者決定
委17	配水管布設替設計業務委託	泉～谷屋	北陸航測株式会社 氷見支店	10,000,000	11,000,000	2 10 30	上下水道課	6/5落札者決定
委18	配水管布設替設計業務(その2)委託	十二町	日本海測量設計株式会社 氷見支店	4,900,000	5,390,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
委19	配水管布設替設計業務(その3)委託	湖光	株式会社太陽設計 氷見事務所	3,400,000	3,740,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
委20	配水管布設替設計業務(その4)委託	加納	株式会社協和 氷見支店	2,800,000	3,080,000	2 9 30	上下水道課	6/5落札者決定
委21	市道沖布5号線測量設計業務委託	鞍川	株式会社協和 氷見支店	5,550,000	6,105,000	2 10 16	道路課	6/5落札者決定
委22	緊急浸水対策調査計画策定業務(外1)委託(合冊)	園外2	株式会社協和 氷見支店	5,400,000	5,940,000	3 3 19	ふるさと整備課	6/5落札者決定
委23	朝日山公園連絡道概略検討業務委託	幸町	大日本コンサルタント株式会社 北陸支社	4,120,000	4,532,000	2 10 30	都市計画課	6/5落札者決定
委24	市道泊海岸線測量設計業務委託	泊	株式会社建成コンサルタント 氷見支店	3,000,000	3,300,000	2 8 28	道路課	6/5落札者決定
委25	県単治山角間地区測量設計業務(外2)委託(合冊)	角間外2	日本海測量設計株式会社 氷見支店	2,550,000	2,805,000	2 8 31	ふるさと整備課	6/5落札者決定
委26	市道柳田西15号線2号橋補修工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託	島尾	北建コンサル株式会社 氷見支店	2,350,000	2,585,000	2 8 28	道路課	6/5落札者決定
委27	農道個別施設計画策定業務委託	稲積外1	朝日コンサルタンツ株式会社	1,340,000	1,474,000	2 9 30	ふるさと整備課	6/5落札者決定
委28	朝日山公園剪定雪吊り業務委託	幸町	みなもと造園株式会社	4,600,000	5,060,000	3 3 26	都市計画課	6/5落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工45	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その28)工事	鞍川	三久建設株式会社	22,980,000	25,278,000	2 9 30	道路課	6/23落札者決定
工46	市道棚懸坪池線道路改良工事	棚懸	有限会社畑尻組	19,700,000	21,670,000	2 10 30	道路課	6/23落札者決定
工47	十二町濁水郷公園浚渫工事	十二町	株式会社ハマイ	3,300,000	3,630,000	2 10 30	都市計画課	6/23落札者決定
工48	市道上泉大浦線側溝改修工事	大浦	水口工業株式会社	4,780,000	5,258,000	2 9 7	道路課	6/23落札者決定
工49	市道窪1号線側溝改修工事	窪	有限会社キタ	1,900,000	2,090,000	2 9 4	道路課	6/23落札者決定
工50	市道下田子海老坂線側溝改修工事	小竹	有限会社山茂建工	1,900,000	2,090,000	2 9 4	道路課	6/23落札者決定
工51	戸津宮地区法枠工改修工事	戸津宮	能越道路サービス株式会社	6,800,000	7,480,000	2 10 30	ふるさと整備課	6/23落札者決定
工53	県単森寺地区治山工事	森寺	瞳土建工業株式会社	2,260,000	2,486,000	2 9 25	ふるさと整備課	6/23落札者決定
工54	上田川河川改修工事	上田				2 9 23	ふるさと整備課	不落
工55	林道幸原線改良工事	熊無	有限会社畑尻組	6,000,000	6,600,000	2 10 30	ふるさと整備課	6/23落札者決定
工56	国災元年第2号市道平石動山線道路災害復旧工事	平				2 11 30	道路課	不調
工57	大浦市営住宅解体工事	大浦	有限会社谷村建設	6,830,000	7,513,000	2 9 30	都市計画課	6/23落札者決定
工58	下久津呂地内水管橋布設替工事	下久津呂	株式会社アサツキ	57,000,000	62,700,000	2 12 11	上下水道課	6/23落札者決定
工59	大野地内配水管布設替工事	大野	株式会社サクラテクノ	56,900,000	62,590,000	2 10 30	上下水道課	6/23落札者決定
工60	北大町第二工区消雪パイプフレッシュ工事	北大町	辻工業株式会社	21,680,000	23,848,000	2 11 27	道路課	6/23落札者決定
工61	島尾地内配水管布設替工事	島尾	水口工業株式会社	7,000,000	7,700,000	2 9 30	上下水道課	6/23落札者決定
工62	基石公民館屋体棟耐震補強工事	上余川	東工業株式会社	36,280,000	39,908,000	2 11 30	地域防災課(都市計画課)	6/23落札者決定
工63	氷見運動公園野球場バックスクリーン設置工事	大浦新町	氷見土建工業株式会社	34,400,000	37,840,000	2 11 20	都市計画課	6/23落札者決定
工64	新型低速モビリティ格納庫新築(建築本体)工事	伊勢大町二丁目外1	株式会社大谷組	4,300,000	4,730,000	2 9 30	地域振興課(都市計画課)	6/23落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工65	都市公園遊具修繕	幸町外2	株式会社岡部	2,200,000	2,420,000	2 10 30	都市計画課	6/23落札者決定
委29	氷見市環境浄化センター水処理施設改築実施設計業務委託	湖光	中日本建設コンサルタント株式会社 富山事務所	15,400,000	16,940,000	3 2 10	上下水道課	6/23落札者決定
委30	堀田 I 調査区地籍調査C・E工程業務委託	堀田	朝日コンサルタンツ株式会社	17,400,000	19,140,000	3 2 28	農林畜産課	6/23落札者決定
委31	森寺 II・指崎調査区地籍調査H工程業務委託	森寺・指崎	株式会社上智 氷見支店	2,180,000	2,398,000	3 2 28	農林畜産課	6/23落札者決定
委32	橋梁補修設計業務(その11)委託	上田子外3	北陸航測株式会社 氷見支店	8,000,000	8,800,000	2 9 25	道路課	6/23落札者決定
委33	ため池耐震性調査業務(その18)委託	谷屋外1	朝日コンサルタンツ株式会社	7,300,000	8,030,000	2 12 11	ふるさと整備課	6/23落札者決定
委34	水道施設現況(流量)調査業務委託	市内一円	フジ地中情報株式会社 北陸支店	3,100,000	3,410,000	2 9 11	上下水道課	6/23落札者決定
委35	天狗林健康広場長寿命化計画策定業務委託	熊無	株式会社国土開発センター 富山支店	2,600,000	2,860,000	2 10 30	都市計画課	6/23落札者決定
委36	桜峠トンネル(外1箇所)補修設計業務委託	堀田外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	2,350,000	2,585,000	2 8 28	道路課	6/23落札者決定
委37	いきいき元気館太陽光発電設備等設置工事設計監理業務委託	中央町	北電技術コンサルタント株式会社	3,200,000	3,520,000	3 1 29	環境防犯課(都市計画課)	6/23落札者決定
委38	B&G海洋センター躯体調査業務委託	大浦新町	株式会社フルテック	700,000	770,000	2 9 30	スポーツ振興課(都市計画課)	6/23落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工66	市道環状南線道路改良(その1)工事	大浦	株式会社干場建設	85,000,000	93,500,000	3 2 19	道路課	7/20落札者決定
工67	水見運動公園野球場整備工事	大浦新町	立山土建株式会社	73,000,000	80,300,000	2 12 15	都市計画課	7/20落札者決定
工68	市道環状南線道路改良(その2)工事	大浦	三久建設株式会社	46,200,000	50,820,000	3 2 19	道路課	7/20落札者決定
工69	藪田漁港(藪田地区)機能保全工事	藪田	水見土工工業株式会社	20,000,000	22,000,000	2 11 20	水産振興課	7/20落札者決定
工70	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その29)工事	鞍川	西川工業株式会社	17,000,000	18,700,000	2 10 9	道路課	7/20落札者決定
工71	市道下田子海老坂線下田子橋補修工事	下田子	三興土木株式会社	16,550,000	18,205,000	2 11 6	道路課	7/20落札者決定
工72	市道熊無論田線中田橋補修工事	論田	有限会社畑尻組	9,850,000	10,835,000	2 11 6	道路課	7/20落札者決定
工73	林道能越2号線改良工事	赤毛				2 10 30	ふるさと整備課	不調
工74	上田川河川改修工事	上田				2 10 26	ふるさと整備課	不調
工75	林道岩瀬老谷線改良工事	岩瀬	有限会社樹形開発	6,150,000	6,765,000	2 10 30	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工76	鞍骨川河川改修工事	鞍骨	有限会社山茂建工	3,130,000	3,443,000	2 10 30	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工77	堀田川河川改修工事	堀田	瞳土工工業株式会社	2,860,000	3,146,000	2 10 30	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工78	街路リフレッシュ(その2)工事	中央町	株式会社大谷組	2,450,000	2,695,000	2 10 9	道路課	7/20落札者決定
工79	市道島崎水島線側溝改修工事	十二町	加治左官工業所	1,400,000	1,540,000	2 10 9	道路課	7/20落札者決定
工80	国災元年第2号市道平石動山線道路災害復旧工事	平				2 11 30	道路課	不調
工81	大野地内配水管布設替(その2)工事	大野	株式会社アキラ工設	49,500,000	54,450,000	2 11 30	上下水道課	7/20落札者決定
工82	白川地区農業集落排水施設区域統合(小杉工区その1)工事	小杉	立山土建株式会社	9,200,000	10,120,000	2 12 15	上下水道課	7/20落札者決定
工83	小学校受水槽更新工事	泉外1	株式会社宮沢設備	6,000,000	6,600,000	2 10 30	教育総務課	7/20落札者決定
工84	泉地内配水管布設(外1)工事(合冊)	泉	有限会社山徳設備	4,600,000	5,060,000	2 10 30	上下水道課	7/20落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工85	市道柳田西15号線2号橋補修工事に伴う配水管布設替工事	島尾	株式会社アサツキ	3,850,000	4,235,000	3 3 12	上下水道課	7/20落札者決定
工86	宮田小学校屋上防水改修工事	島尾	株式会社萩原建設	6,080,000	6,688,000	2 9 30	教育総務課	7/20落札者決定
工87	教育文化センター屋上防水改修工事	本町	有限会社谷村建設	2,520,000	2,772,000	2 9 30	教育総務課	7/20落札者決定
工88	市道堀田海老坂線舗装補修工事	堀田	八洲道路株式会社	8,630,000	9,493,000	2 10 2	道路課	7/20落札者決定
工89	市道水見高校2号線外1線舗装補修工事	幸町外1	八洲道路株式会社	6,200,000	6,820,000	2 9 25	道路課	7/20落札者決定
工90	市道上泉大浦線舗装補修工事	大浦	西川工業株式会社	4,460,000	4,906,000	2 9 25	道路課	7/20落札者決定
工91	市道漁港吐川線舗装補修工事	伊勢大町	八洲道路株式会社	2,250,000	2,475,000	2 9 25	道路課	7/20落札者決定
工92	白川地区農業集落排水施設区域統合(小杉工区その2)工事	小杉	株式会社アリタ	17,050,000	18,755,000	2 12 15	上下水道課	7/20落札者決定
工93	論田加圧場盤内機器取替(外3)修繕	論田外2	森山電機株式会社	2,100,000	2,310,000	2 11 30	上下水道課	7/20落札者決定
工94	中継マンホールポンプ機器(その2)修繕	市内一円	有限会社澤武電機商会	2,070,000	2,277,000	2 12 4	上下水道課	7/20落札者決定
工95	中継マンホールポンプ機器修繕	市内一円	株式会社紅井電機商会	1,830,000	2,013,000	2 12 4	上下水道課	7/20落札者決定
工96	庁舎車椅子用段差解消機設置工事	鞍川	株式会社中川リフト工業	3,700,000	4,070,000	2 10 30	都市計画課	7/20落札者決定
工97	上庄川右岸排水機場除塵機補修工事	幸町	水機工業株式会社	1,830,000	2,013,000	2 10 30	ふるさと整備課	7/20落札者決定
工98	金沢医科大学水見市民病院排水処理設備排水ポンプ等取替修繕業務	鞍川	株式会社米沢ビルシステムサービス	2,297,000	2,526,700	2 9 30	病院事業管理室	7/20落札者決定
工99	金沢医科大学水見市民病院医療ガス設備圧縮空気供給装置分解修繕業務	鞍川	セントラルメディカル株式会社 富山支店	1,690,000	1,859,000	2 11 30	病院事業管理室	7/20落札者決定
工100	金沢医科大学水見市民病院空気チラー整備修繕業務	鞍川	株式会社米沢ビルシステムサービス	1,543,600	1,697,960	2 10 30	病院事業管理室	7/20落札者決定
工101	金沢医科大学水見市民病院医療ガス設備笑気マニホールド分解修繕業務	鞍川	セントラルメディカル株式会社 富山支店	1,090,000	1,199,000	2 11 30	病院事業管理室	7/20落札者決定
委40	市道深原三田窪線測量設計(その2)業務委託	矢田部	株式会社協和 水見支店	8,150,000	8,965,000	2 11 20	道路課	7/20落札者決定
委41	市道橋梁点検(その2)業務委託	余川外	建設技研コンサルタンツ株式会社 水見支店	6,100,000	6,710,000	2 10 30	道路課	7/20落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
委42	市道橋梁点検(その1)業務委託	森寺外	北建コンサル株式会社 氷見支店	6,000,000	6,600,000	2 10 30	道路課	7/20落札者決定
委43	市道橋梁点検(その3)業務委託	中村外	株式会社協和 氷見支店	5,750,000	6,325,000	2 10 30	道路課	7/20落札者決定
委44	速川地区農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託	早借外4	富山県土地改良事業団体連合会	2,740,000	3,014,000	3 3 12	上下水道課	7/20落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工103	林道能越2号線改良工事	赤毛	辻建設株式会社	7,900,000	8,690,000	2 11 30	ふるさと整備課	8/25落札者決定
工104	市道幸町11号線道路改良工事	幸町	有限会社榊形開発	10,980,000	12,078,000	2 12 18	道路課	8/25落札者決定
工105	新川河川改修工事	島尾	株式会社ハマイ	11,200,000	12,320,000	3 3 15	ふるさと整備課	8/25落札者決定
工106	街路リフレッシュ(その4)工事	伊勢大町	有限会社キタ	2,130,000	2,343,000	2 10 23	道路課	8/25落札者決定
工107	街路リフレッシュ(その3)工事	朝日本町	瞳土建工業株式会社	1,260,000	1,386,000	2 10 16	道路課	8/25落札者決定
工108	市道藪田見田窪線路肩法面復旧工事	藪田	能越道路サービス株式会社	4,800,000	5,280,000	2 11 16	道路課	8/25落札者決定
工109	窪汚水管渠布設第2-1工区工事	窪	株式会社駒崎工業所	1,700,000	1,870,000	2 11 6	上下水道課	8/25落札者決定
工110	柿谷地区防災総合交付金水路工事に伴う配水管布設替工事	柿谷	有限会社山徳設備	1,830,000	2,013,000	3 3 12	上下水道課	8/25落札者決定
工111	朝日丘市宮住宅3号棟屋上断熱防水改修工事	朝日丘	有限会社谷村建設	7,040,000	7,744,000	2 11 20	都市計画課	8/25落札者決定
工112	氷見市庁舎C棟屋上防水改修工事	鞍川	株式会社萩原建設	6,840,000	7,524,000	2 11 30	財務課(都市計画課)	8/25落札者決定
工113	消防庁舎オーバースライディングドア取替修繕	加納	瞳土建工業株式会社	6,490,000	7,139,000	2 11 20	消防総務課(都市計画課)	8/25落札者決定
工114	市道鞍川霊峰線BP道路改良(舗装その2)工事	鞍川	氷見土建工業株式会社	21,750,000	23,925,000	2 12 11	道路課	8/25落札者決定
工115	市道鞍川霊峰線BP道路改良(舗装その1)工事	鞍川	八洲道路株式会社	21,350,000	23,485,000	2 12 11	道路課	8/25落札者決定
委45	市道環状南線軟弱地盤調査解析業務委託	大浦・海津	株式会社国土開発センター 富山支店	9,400,000	10,340,000	3 1 18	道路課	8/25落札者決定
委46	女良漁港測量設計業務委託	中波	株式会社センク21 北陸事務所	2,450,000	2,695,000	2 12 18	水産振興課	8/25落札者決定
委47	氷見市公共下水道ストックマネジメント管路施設点検調査業務委託	市内一円	株式会社アムテック	3,810,000	4,191,000	2 12 10	上下水道課	8/25落札者決定
委48	上田子浄水場No.2配水池(外2)清掃業務委託	上田子外2	ノダック株式会社 中部事業所	1,490,000	1,639,000	2 10 30	上下水道課	8/25落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工102	(仮称)氷見市新文化交流施設建設工事	幸町	清水建設・萩原建設共同企業体	4,022,522,000	4,424,774,200	4 7 28	新文化施設建設室	9/9落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工116	小杉地区急傾斜地崩壊防止対策工事	小杉	白川建設株式会社	23,556,000	25,911,600	2 12 11	ふるさと整備課	9/24落札者決定
工117	氷見運動公園災害時検査会場整備工事	大浦新町	有限会社樹形開発	7,450,000	8,195,000	3 3 10	都市計画課	9/24落札者決定
工118	不燃物処理センター最終処分場進入路修繕	床鍋	辻工業株式会社	5,020,000	5,522,000	2 12 18	環境防犯課(道路課)	9/24落札者決定
工119	市道上庄中央線道路改良工事	泉	株式会社禪野曳方工業	3,980,000	4,378,000	3 1 29	道路課	9/24落札者決定
工120	市道惣領矢田部線路肩補修工事	惣領	瞳土建工業株式会社	2,780,000	3,058,000	2 11 30	道路課	9/24落札者決定
工121	市道触坂野手線側溝改修工事	触坂				2 11 30	道路課	不落
工122	小竹配水場フェンス更新工事	小竹	有限会社七トク工務店	2,880,000	3,168,000	2 11 30	上下水道課	9/24落札者決定
工123	灘浦配水池フェンス更新工事	大境				2 11 30	上下水道課	不落
工124	銚根配水池フェンス更新工事	銚根				2 11 30	上下水道課	不落
工125	氷見市海浜植物園内装木質化リニューアル工事	柳田	株式会社畑中木材	23,480,000	25,828,000	3 3 19	花みどり推進室(都市計画課)	9/24落札者決定
工126	水道資材備蓄倉庫シャッター設置工事	十二町	瞳土建工業株式会社	1,930,000	2,123,000	2 11 27	上下水道課(都市計画課)	9/24落札者決定
工127	氷見運動公園野球場管理棟解体工事	大浦新町	立山土建株式会社	12,400,000	13,640,000	3 3 17	都市計画課	9/24落札者決定
工128	泉地内配水管布設替工事	泉	株式会社駒崎工業所	39,900,000	43,890,000	3 1 15	上下水道課	9/24落札者決定
工129	朝日山公園園路整備工事	幸町	氷見土建工業株式会社	11,170,000	12,287,000	3 1 7	都市計画課	9/24落札者決定
工130	市道下久津呂深原線道路改良(舗装その3)工事	下久津呂	西川工業株式会社	9,340,000	10,274,000	2 12 18	道路課	9/24落札者決定
工131	いきいき元気館太陽光発電設備等設置工事	中央町	株式会社プロ・ム	43,645,000	48,009,500	3 1 15	環境防犯課(都市計画課)	9/24落札者決定
工132	第一揚水機場脱臭剤取替修繕	中央町	株式会社ウォーターエージェンシー 富山営業所	1,080,000	1,188,000	2 11 30	上下水道課	9/24落札者決定
工133	朝日山公園植栽工事	幸町	みなもと造園株式会社	9,650,000	10,615,000	3 3 4	都市計画課	9/24落札者決定
委49	消雪ポンプ制御盤点検調整業務委託	地蔵町外	森山電機株式会社	720,000	792,000	3 3 15	道路課	9/24落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
委50	消雪施設ピット清掃業務委託	地藏町外	株式会社アムテック	2,330,000	2,563,000	2 11 20	道路課	9/24落札者決定
委51	市道北八代堀田線横断暗渠清掃業務委託	余川	株式会社アムテック	1,075,000	1,182,500	2 10 30	道路課	9/24落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工134	桜峠トンネル(外1箇所)補修工事	堀田外1				3 2 26	道路課	不調
工135	市道鞍川霊峰線BP道路改良(その30)工事	鞍川	有限会社樹形開発	8,150,000	8,965,000	3 1 29	道路課	10/29落札者決定
工136	市道泊海岸線災害防除工事	泊	水見土建工業株式会社	8,400,000	9,240,000	3 2 26	道路課	10/29落札者決定
工137	灘浦配水池フェンス更新工事	大境	水口工業株式会社	2,850,000	3,135,000	3 1 29	上下水道課	10/29落札者決定
工138	銚根配水池フェンス更新工事	銚根	水口工業株式会社	2,000,000	2,200,000	3 1 29	上下水道課	10/29落札者決定
工139	市道窪4号線側溝改修工事	窪	瞳土建工業株式会社	5,530,000	6,083,000	3 1 15	道路課	10/29落札者決定
工140	藪田漁港(藪田地区)機能保全(その2)工事	藪田				3 3 5	水産振興課	不調
工141	緊急浸水対策施設整備工事	大浦				3 2 1	ふるさと整備課	不調
工142	市道窪園7号線1号橋補修工事	窪				3 1 15	道路課	不調
工143	市道脇之谷内勝木原線路肩修繕	仏生寺	瞳土建工業株式会社	1,970,000	2,167,000	3 1 29	道路課	10/29落札者決定
工144	市道鞍川中央線側溝改修工事	鞍川	株式会社サクラテクノ	2,340,000	2,574,000	3 1 15	道路課	10/29落札者決定
工145	市道村上湊川線側溝改修工事	朝日丘	有限会社泉組	1,800,000	1,980,000	2 12 18	道路課	10/29落札者決定
工146	街路リフレッシュ(その5)工事	朝日本町				2 12 18	道路課	不落
工147	令和2年災尾矢農地復旧工事	仏生寺	斉藤建設株式会社	2,560,000	2,816,000	2 12 15	ふるさと整備課	10/29落札者決定
工148	消防庁舎女性専用施設整備工事	加納				3 2 26	消防総務課(都市計画課)	不調
工149	大野市営住宅水洗化工事	大野	有限会社三永工業	7,200,000	7,920,000	3 2 15	都市計画課	10/29落札者決定
工150	旧上余川小学校屋上防水改修工事	上余川	有限会社谷村建設	3,850,000	4,235,000	2 12 18	教育総務課	10/29落札者決定
工151	中学校体育施設学校開放対応工事	朝日丘外3	株式会社大谷組	2,680,000	2,948,000	2 12 28	スポーツ振興課(教育総務課)	10/29落札者決定
工152	市道鞍川霊峰線BP道路改良(舗装その3)工事	鞍川	西川工業株式会社	26,600,000	29,260,000	3 2 26	道路課	10/29落札者決定

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工153	市道桑島2号線舗装新設工事	大浦	氷見土建工業株式会社	1,750,000	1,925,000	2 12 11	道路課	10/29落札者決定
工154	市道鞍骨上出線舗装新設工事	鞍骨	八洲道路株式会社	1,730,000	1,903,000	2 12 11	道路課	10/29落札者決定
工155	上田子浄水場制御盤更新工事	上田子	株式会社柿本商会 富山支店	19,100,000	21,010,000	3 3 15	上下水道課	10/29落札者決定
工156	道路照明灯LED更新工事	鞍川外2	氷見大電有限会社	6,074,000	6,681,400	3 1 12	道路課	10/29落札者決定
工157	片倉配水場給水ユニット更新工事	上余川	森山電機株式会社	6,000,000	6,600,000	3 3 15	上下水道課	10/29落札者決定
委52	氷見駅周辺整備実施設計業務委託	伊勢大町1丁目外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	12,300,000	13,530,000	3 3 26	都市計画課	10/29落札者決定
委53	橋梁補修設計業務(その12)委託	新保外1	株式会社新日本コンサルタント 氷見営業所	8,300,000	9,130,000	3 2 15	道路課	10/29落札者決定
委54	市道中村上田線測量設計業務委託	中村	株式会社太陽設計 氷見事務所	4,948,000	5,442,800	3 2 26	道路課	10/29落札者決定
委55	林道池田床鍋線設計業務委託	久目	朝日コンサルタンツ株式会社	1,680,000	1,848,000	3 1 29	ふるさと整備課	10/29落札者決定
委56	道路台帳測量業務委託	鞍川外7	日本海測量設計株式会社 氷見支店	950,000	1,045,000	3 1 15	道路課	10/29落札者決定
委57	水道施設現況(漏水)調査業務委託	窪外	フジ地中情報株式会社 北陸支店	6,000,000	6,600,000	3 3 19	上下水道課	10/29落札者決定
委58	氷見市民会館跡地利用等検討計画業務	本町・南大町	株式会社創建築事務所	5,100,000	5,610,000	3 3 20	教育総務課	10/29落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工158	氷見消防署柳田出張所新築(外構)工事	柳田	有限会社三永工業	18,650,000	20,515,000	3 3 19	消防総務課(都市計画課)	11/12落札者決定
工159	市道桑院触坂線1号橋補修工事	桑院				3 2 26	道路課	不調
工160	市道下田川線1号橋補修工事	中田	水口工業株式会社	5,670,000	6,237,000	3 2 19	道路課	11/12落札者決定
工161	県単吉滝地区治山工事	吉滝	株式会社大成和	4,940,000	5,434,000	3 3 15	ふるさと整備課	11/12落札者決定
工162	県単角間地区治山工事	角間				3 3 15	ふるさと整備課	不調
工163	県単中田地区治山工事	中田				3 3 15	ふるさと整備課	不調
工164	市道磯辺村木線道路改良工事	磯辺				3 1 29	道路課	不調
工165	市道井干線側溝改修工事	柳田	有限会社キタ	1,580,000	1,738,000	3 2 10	道路課	11/12落札者決定
工166	市道触坂野手線側溝改修工事	触坂	株式会社ハマイ	1,630,000	1,793,000	3 2 10	道路課	11/12落札者決定
工167	阿尾地内配水管布設工事	阿尾	株式会社三ノ宮住設	5,530,000	6,083,000	3 2 26	上下水道課	11/12落札者決定
工168	避難所防災備蓄庫設置工事	幸町外4	株式会社ハマイ	3,140,000	3,454,000	3 2 26	地域防災課(都市計画課)	11/12落札者決定
工169	氷見市海浜植物園空調機更新工事	柳田	株式会社プロ・ム	5,650,000	6,215,000	3 2 26	花みどり推進室(都市計画課)	11/12落札者決定
工170	氷見市ふれあいスポーツセンター空調設備改修工事	鞍川	ゼオンノース株式会社	3,980,000	4,378,000	3 3 12	スポーツ振興課(都市計画課)	11/12落札者決定
工171	氷見市不燃物処理センター基幹的設備改良工事	床鍋	クボタ環境サービス株式会社 大阪支社	129,000,000	141,900,000	3 12 27	環境防犯課	11/12落札者決定
委59	氷見市不燃物処理センター基幹的設備改良工事施工監理業務委託	床鍋	株式会社中部設計	3,450,000	3,795,000	3 12 27	環境防犯課	11/12落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工172	藪田漁港(藪田地区)機能保全(その2)工事	藪田	有限会社樹形開発	4,100,000	4,510,000	3 3 18	水産振興課	12/3落札者決定
工173	緊急浸水対策施設整備工事	大浦	有限会社樹形開発	3,950,000	4,345,000	3 3 15	ふるさと整備課	12/3落札者決定
工174	市道窪園7号線1号橋補修工事	窪				3 3 15	道路課	不調
工175	街路リフレッシュ(その5)工事	朝日本町				3 2 5	道路課	不調
工176	市道加納池田線道路改良工事	北大町	有限会社樹形開発	5,920,000	6,512,000	3 3 26	道路課	12/3落札者決定
工177	市道鞍川霊峰線BP整備に伴う残土処理(その2)工事	鞍川・大浦新町	有限会社キタ	2,480,000	2,728,000	3 1 29	道路課	12/3落札者決定
工178	市道深原三田窪線道路改良(その2)工事	矢田部	有限会社山茂建工	2,320,000	2,552,000	3 2 26	道路課	12/3落札者決定
工179	鞍川稲積線防護柵設置工事	鞍川	株式会社禅野曳方工業	1,650,000	1,815,000	3 1 22	道路課	12/3落札者決定
工180	令和2年梅雨災林道岩瀬老谷線(1号箇所)復旧工事	岩瀬				3 3 31	ふるさと整備課	不調
工181	市道鞍川霊峰線BP整備に伴う舗装補修工事	鞍川	八洲道路株式会社	3,200,000	3,520,000	3 3 12	道路課	12/3落札者決定
工182	北部中学校校内放送設備改修工事	加納	森山電機株式会社	1,600,000	1,760,000	3 2 12	教育総務課	12/3落札者決定
委60	市道上庄中央線設計業務(その3)委託	泉	日本海測量設計株式会社 氷見支店	690,000	759,000	3 3 12	道路課	12/3落札者決定
委61	森寺トンネル非常警報設備点検業務委託	森寺	株式会社ほくつう 高岡支店	550,000	605,000	3 2 26	道路課	12/3落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
委62	公立認定こども園・(仮称)キッズサポートセンター基本設計業務委託	中央町	株式会社シオ建築設計事務所	4,944,000	5,438,400	3 3 19	子育て支援課	1/18落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工183	県単角間地区治山工事	角間	有限会社榊形開発	3,180,000	3,498,000	3 3 29	ふるさと整備課	1/26落札者決定
工184	県単中田地区治山工事	中田	水口工業株式会社	2,370,000	2,607,000	3 3 29	ふるさと整備課	1/26落札者決定
工185	市道磯辺村木線道路改良工事	磯辺	能越道路サービス株式会社	2,300,000	2,530,000	3 3 26	道路課	1/26落札者決定
工186	市道桑院触坂線1号橋補修工事	桑院				3 3 29	道路課	不調
工187	市道鞍川稻積線路肩補修工事	鞍川	瞳土建工業株式会社	1,590,000	1,749,000	3 3 16	道路課	1/26落札者決定
工188	令和2年梅雨災林地道岩瀬老谷線(1号箇所)復旧工事	岩瀬	斉藤建設株式会社	1,350,000	1,485,000	3 3 31	ふるさと整備課	1/26落札者決定
工189	西の杜学園学校園整備工事	小窪	瞳土建工業株式会社	1,990,000	2,189,000	3 3 22	教育総務課	1/26落札者決定
工190	医師住宅解体撤去工事	鞍川	有限会社谷村建設	2,600,000	2,860,000	3 3 26	病院事業管理室(都市計画課)	1/26落札者決定
工191	危険老朽空き家解体工事	朝日本町	有限会社谷村建設	2,030,000	2,233,000	3 3 19	地域振興課(都市計画課)	1/26落札者決定
工192	稻積地内配水管布設工事	稻積	株式会社山正	8,720,000	9,592,000	3 3 15	上下水道課	1/26落札者決定
工193	阿尾地内配水管布設(その2)工事	阿尾	水口工業株式会社	2,000,000	2,200,000	3 3 19	上下水道課	1/26落札者決定
工194	市道環状南線道路改良(舗装)工事	大浦	氷見土建工業株式会社	12,300,000	13,530,000	3 3 26	道路課	1/26落札者決定
工195	道路照明灯LED更新(その2)工事	窪外6	株式会社ヤマハナ電機	1,700,000	1,870,000	3 3 17	道路課	1/26落札者決定
委63	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その1)委託	間島外1	北日本造園株式会社	7,100,000	7,810,000	3 11 1	都市計画課	1/26落札者決定
委64	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その2)委託	北大町	富山興業株式会社	6,300,000	6,930,000	3 11 1	都市計画課	1/26落札者決定
委65	氷見漁港環境緑地植栽管理業務(その3)委託外1件(合冊)	北大町外1	みなもと造園株式会社	7,400,000	8,140,000	3 11 1	都市計画課	1/26落札者決定
委66	朝日山公園拡張区植栽管理業務委託	幸町	孫田宝幸園	2,900,000	3,190,000	4 3 25	都市計画課	1/26落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。

番号	工事(業務)名	施工場所	落札者	入札金額 (円、税抜)	落札価格 (円、税込)	完成予定日 (令和年月日)	担当課	備考
工196	中央1号幹線管渠更生工事	湖光	立山土建株式会社	60,600,000	66,660,000	3 7 20	上下水道課	2/19落札者決定
工197	市道桑院触坂線1号橋補修工事	桑院	株式会社萩原建設	8,080,000	8,888,000	3 3 29	道路課	2/19落札者決定
工198	稲積地内配水管布設(その2)工事	稲積	株式会社アサツキ	3,850,000	4,235,000	3 3 19	上下水道課	2/19落札者決定
工199	中央幹線管渠更生工事に伴う配水管布設替工事	湖光	有限会社山徳設備	2,100,000	2,310,000	3 3 25	上下水道課	2/19落札者決定
委67	市庁舎樹木管理業務委託	鞍川	孫田宝幸園	1,730,000	1,903,000	4 3 31	財務課	2/19落札者決定
委68	漁業文化交流センター周辺緑地外2漁港植栽管理業務委託	中央町外2	富山興業株式会社	1,350,000	1,485,000	3 10 29	水産振興課	2/19落札者決定

公共工事等の競争入札の入札調書は氷見市役所 2階 情報公開コーナーにて閲覧できます。